
Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania zaprojektuj i wybuduj: 
„Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno ul. Ogrodowa” 

w km  0+085 do 1+755 o długości 1670 mb, nr działki 236 obręb Rybno 
 
 
 

Adres inwestycji: 
13-220  Rybno,  ul.  Ogrodowa,  nr  działki  236,  
Powiat  działdowski,   
woj. warmińsko-mazurskie 
 
Zamawiający: 
Gmina  Rybno , 13-220 Rybno, ul.  Lubawska  15, woj. warmińsko-mazurskie 
Grupa, klasa, kategoria CPV:  

Grupa 71300000-1 usługi  inżynieryjne 
- 71320000-7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 
- 71322000-1 - usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
- 71330000-0 - różne usługi inżynieryjne 
 
Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 
- 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 
- 45111000-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 
 
Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
- 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
- 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 
- 45233320-8 Fundamentowanie dróg 
- Opracował: Marcin Szymański, zam. 13-200 Działdowo, ul. Łubinowa 26 
 
 
 
 
 
 
………………………………….      ……………………………………. 
  Opracował:        Zatwierdził: 

Rybno,  luty  2016 r. 
Zaktualizowano- naniesiono poprawki dnia 10.06.2016r. 
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SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO: 
  
1. CZĘŚĆ OPISOWA 
1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia.  

1.1.1 Opis przedsięwzięcia.  
1.1.2 Opis stanu istniejącego.  

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 
budowlanych.  

1.2.1 Opis robót.  
1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy.  

1.3.1 Uwarunkowanie wynikające z lokalizacji, ukształtowania terenu i sposobu 
zagospodarowania terenu.  
1.3.2 Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spełniać 
dokumentacja projektowa oraz realizacja robót.  
1.3.3 Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji zaproponowanych rozwiązań 
projektowych.  
1.3.4 Uwarunkowania terminowe.  

1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.  
1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.  

1.5.1 Ciąg komunikacyjny ( droga, zjazdy).  
1.6 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

1.6.1 Wymagania ogólne dla prac projektowych i robót wykonawczych.  
1.6.2 Przygotowanie terenu budowy.  
1.6.3 Odtworzenie terenu.  
1.6.4 Ogólne wymagania materiałowe.  

1.7 Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej.  
1.7.1 Mapa do celów projektowych.  
1.7.2 Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych.  
1.7.3 Badania geotechniczne.  
1.7.4 Dokumentacja projektowa.  
1.7.5 Dokumentacja powykonawcza.  
1.7.6 Ilość egzemplarzy opracowań projektowych.  
1.7.7 Inne ustalenia.  

1.8 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.  
1.8.1 Ogólnie wymagania dotyczące robót.  
1.8.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną (ST).  
1.8.3 Ogólne zasady wykonania robót.  
1.8.4 Materiały.  
1.8.5 Zasady kontroli jakości robót.  
1.8.6 Badania i pomiary.  
1.8.7 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.  
1.8.8 Atesty jakości materiałów i urządzeń.  
1.8.9 Dokumenty budowy. 
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1.8.10  Odbiory. 
1.8.11 Ochrona i utrzymanie robót. 
1.8.12  Sprzęt.  
1.8.13 Transport. 

 
2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
 
2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.  
2.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane.  
    
Załączniki: 
1. Mapa orientacyjna  
2. Mapa zasadnicza z zaznaczonymi obszarami inwestycji. 
3. Przekrój dróg
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1. Część opisowa 
 
1.1   Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 
 
1.1.1   Opis przedsięwzięcia i parametry  techniczne drogi 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie a następnie wykonanie przedsięwzięcia przebudowa 
drogi gminnej  Nr 185042N  Rybno  ul.  Ogrodowa  nr  działki  236  obręb  Rybno .   Inwestycja  
obejmować  będzie  wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm,  nawierzchni bitumicznej o 
szerokości 5,0 m i 3,5m oraz poboczy 0,75m z kruszywa naturalnego. Na przebudowywanym odcinku 
drogi przewidziano wykonanie trzech mijanek dla samochodów. Planowane zadanie  drogowe ma na 
celu poprawę parametrów technicznych drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa poprzez 
utwardzenie jezdni nawierzchnią bitumiczną na długości 1670mb ( podnieść standard i parametry 
eksploatacyjne drogi). Inwestycja jest  przedsięwzięciem o małej skali zajmuje powierzchnię w granicach 
pasa drogowego, obejmuje istniejącą jezdnię gruntową i pobocze drogi.  Należy  wykorzystać w 
maksymalnym stopniu istniejący pas drogowy , dostosować ukształtowanie drogi  przekroju podłużnego 
do istniejącej drogi. 

Uwaga!  W  miejscach gdzie  istniejąca droga wychodzi poza pas drogowy należy sprostować i 
wykonać w właściwym pasie drogowym. Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy wznowić 
granice działek.  

- klasa  techniczna:                  -  droga  klasy  D 
- prędkość  projektowa               -  30 km/h 
-  kategoria  ruchu                       -  KR-1  
-  przekrój  drogi                          -  szlakowy ( daszkowy  2%) 
-  szerokość  jezdni           -  5,0 m ( w km 0+085  do 0+980)   
                                                               3,5 m (w km  od 0+980 do km 1+755 plus mijanki) 
-  szerokość  poboczy           -  0,75 m (a w km 1+400 do 1+650 szer. 0,5) z uwagi na  zawężony   
                                                               pas drogowy)  
-  odwodnienie  jezdni                 -  powierzchniowe        

W zakresie planowanego przedsięwzięcia jest wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia 
na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, wykonanie projektów wykonawczych, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót oraz innych dokumentów i 
opracowań niezbędnych do realizacji zamierzenia a następnie realizacja zamierzenia budowlanego 
zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową dla całości zamierzenia. 
Zamierzenie obejmuje przebudowę istniejącej drogi gminnej  nr  185042N  ulica Ogrodowa w Rybnie na 
odcinku od km  0+085  do  km  1+755.  W km  0+085 początek  projektowanego  odcinka w terenie 
zabudowanym ( koniec  utwardzonej  nawierzchni z kostki  brukowej  betonowej) dalej  do  granicy  
pasa  drogowego  działki  nr  236  do  km  1+755. Na podstawie opracowanej dokumentacji całości 
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zamierzenia wykonanie planowanej  przebudowy   drogi  obejmuje zakres:   wytyczenie i wykonanie  
nawierzchni  drogi ciągu  komunikacyjnego, zjazdów na drogi istniejące boczne. Planuje się budowę 
utwardzonej drogi z mieszanki mineralno –asfaltowej. 
Celem przedsięwzięcia jest poprawa parametrów technicznych drogi poprzez utwardzenie jezdni 
nawierzchnią bitumiczną i podniesienie właściwości eksploatacyjnych drogi. 
 
1.1.2  Opis stanu istniejącego. 

1.1.2.1 Ogólna charakterystyka terenu przyszłej inwestycji. 
 
Teren, na którym planowana jest inwestycja jest zgodna z zapisem Uchwała Nr  XXIX/11/13  Rady Gminy  
Rybno z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Rybno. 
Teren przyszłej drogi jest  terenem płaskim, częściowo  zabudowanym, bez zadrzewienia.  
1.1.2.2 Struktura własności terenu. 
Inwestycja będzie realizowana na działce będącą własnością Gminy Rybno obręb Rybno  nr działki 236. 
1.1.2.3 Droga gminna  Nr 185042N  ul. Ogrodowa –szczegółowa charakterystyka terenu 
Droga Gminna ul. Ogrodowa bieg zaczyna od drogi wojewódzkiej Nr 538 (m. Rybno)  Radzyń 
Chełmiński – Łasin – Nowe Miasto Lubawskie – Uzdowo – Rozdroże dalej biegnie w kierunku jeziora  
Rumian ( kolonia Rybno).     
W km 0+000 (droga wojewódzka) do km 0+085 wykonana jest nawierzchnia z kostki brukowej  
betonowej, dalej od km 0+085 do km 1+755 nawierzchnia gruntowa  długości 1670 mb częściowo 
ulepszona. Droga ma wydzielony pas drogowy szerokości  od 4,5  do 8,0 m Odcinek nieutwardzony jest 
przedmiotem opracowania. 
Teren drogi nie posiada wydzielonego zagospodarowanego trawnika, chodnika oraz zjazdów na posesje. 
Istniejąca korona drogi jest wyraźnie wyniesiona ponad istniejące rzędne bram zjazdów na posesje bez 
zachowania jednej ustalonej wartości. 
1.2   Charakterystyczne parametry określające zakres etapów robót budowlanych. 
Zakres planowanego zagospodarowania drogi publicznej obejmuje: 

1. roboty  przygotowawcze- pomiary geodezyjne, 
2. roboty w zakresie konstruowania i fundamentowania dróg- podbudowy i wzmocnienia  
3. roboty nawierzchniowe- nawierzchnie bitumiczne dwuwarstwowe  
4. roboty wykończeniowe- pobocza drogi 
5. roboty w zakresie oznakowania 
6. Inne roboty 
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1.2.1   Opis robót. 
1.2.1.1 Prace rozbiórkowe i uporządkowanie terenu. 
Rozbiórka istniejących warstw drogowych, usunięcie warstw drogi gruntowej. 
1.2.1.2 Ciąg drogowy 
Projektowany ciąg drogi należy wykonać w technologii mieszanek mineralno - asfaltowych z warstwami 
ścieralną i wiążącą plus  wyrównanie  istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym  łamanym średniej 
grubości 15 cm. 
1.2.1.3 Szacunkowe ilości robót składające się na przedmiot zmówienia 

 

 

 

Lp. Opis Jm Razem 
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    
1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie 

równinnym. Wytyczenie trasy + inwentaryzacja powykonawcza 
1,670 

km 1,670 

2 PODBUDOWA    
2.1 Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 30 cm, wykonywane na mijankach, 

poszerzeniach i zjazdach ,w gruntach kategorii II-IV 
3*42+1095+105 

m2 1 326,00 

2.2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 2 km, przy przewozie po drogach 
o nawierzch. utwardzonej. Grunt I-IV Wywiezienie urobku z korytowania.  
1326*0,3 

m3 397,80 

2.3 Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej 
szerokości korony, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm ( mijanki, poszerzenie i zjazdy).  
3*42+1095+105 

m2 1 326,00 

2.4 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 
cm ( mijanki, poszerzenie i zjazdy). 
3*42+1095+105 

m2 1 326,00 

2.5 Wzmocnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0/31mm, grubość warstwy po 
zagęszczeniu średnio 15 cm 
(895*5,2+20*4,5+755*3,7)-1095 

m2 6 442,50 

2.6 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI pod nawierzchnię.  
895*5,2+20*4,5+755*3,7+3*42+105 

m2 7 768,50 

2.7 Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe 
4*1*0,3 

m3 1,20 

2.8 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe o średnicy 50 cm - przedłużenie istniejącego 
przepustu o 4mb (po 2m z każdej strony), 
2+2 

m 4,00 

2.9 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm 
2 

szt. 2,00 

3 NAWIERZCHNIA    
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3.1 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W50/70 warstwa wiążąca, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 4cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t  
895*5,2+20*4,5+755*3,7+3*42+105 

m2 7 768,50 

3.2 Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową C60BP5ZM w ilości 0,15-0,2kg/m2 
895*5,0+20*4,25+755*3,5+3*42+105 

m2 7 433,50 

3.3 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S50/70, grubość warstwy ścieralnej po 
zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t 
895*5,0+20*4,25+755*3,5+3*42+105 

m2 7 433,50 

4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE    
4.1 Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. 

2375 
m2 2 375,00 

5 OZNAKOWANIE    
5.1 Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm 

5 
szt. 5,00 

5.2 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni 
do 0,3 m2. Znak mały A3- 1szt., A4- 1szt.,A1- 1szt.,A2-1 szt., folia II generacji 
1+1+1+1 

szt. 4,00 

5.3 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni 
do 0,3 m2. Znak E17a, E18a, D-42, D-43, folia II generacji ( znaki zamontowane na jednym 
słupku) 
1+1+1+1 

szt. 4,00 

6 INNE    
6.1 Opracowanie dokumentacji wraz z wymaganymi pozwoleniami i uzgodnieniami kpl. 1,00 
6.2 Nadzór inwestorski kpl. 1,00 
Uwagi: Podane w powyższych podrozdziałach wartości są wartościami szacunkowymi i mogą ulec 
zmianie na etapie opracowywania projektów. 
 
1.3   Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy. 
1.3.1 Uwarunkowanie wynikające z lokalizacji, ukształtowania terenu i sposobu zagospodarowania 

terenu. 
Inwestycja jest zgodna z aktualną Uchwałą Nr  XXIX/11/13 Rady Gminy Rybno z dnia 28 lutego 

2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
przestrzennego gminy Rybno. 

- funkcja wiodąca terenu - teren istniejących i projektowanych ciągów  drogowych, Wszelkie prace 
projektowe i wykonawcze muszą być uzgadniane z właścicielami przebiegających w tym obszarze sieci 
podziemnych: 
- sieci energetycznej, 
- sieci telekomunikacyjnej, 
- sieci kanalizacji, 
- sieci wodociągowej, 
- innych sieci projektowanych lub istniejących. 
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1.3.2 Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spełniać dokumentacja 
projektowa oraz realizacja robót.  

Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do: 
1) sporządzenia aktualnej mapy do celów projektowych obejmującą swym zasięgiem obszar 
planowanego przedsięwzięcia; 
2) opracowanie dokumentacji projektowej dla całości zamierzenia,  dokumentacja opracowana w formie 
planów, rysunków, opisów i innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i 
zakresu robót budowlanych, lokalizację elementów przedsięwzięcia, uwarunkowania wykonania 
przedsięwzięcia; 
3) opracowanie w układzie kosztorysowym przedmiarów robót , 
4) wykonanie kalkulacji robót z podaniem podstawy wyceny i składników cenotwórczych; 
5) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania Robót Budowlanych dla wszystkich branż; 
6) uzyskania zgody urzędowej na wycinkę drzew, w przypadku, gdy drzewo koliduje z planowanym 
zagospodarowaniem terenu lub ze względu na ich stan zdrowotny; 
7) przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w 
imieniu Zamawiającego, odpowiednich decyzji i pozwoleń w oparciu o obowiązujące przepisy; 
8) realizacji zadania zgodnie z wykonaną dokumentacją; 
9) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powstałych obiektów; 
10) Uwaga: 
Po stronie wykonawcy leży, w cenie projektu, uzyskanie wszystkich opinii, decyzji i uzgodnień 
wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających 
pozwolenia na budowę i wykonanie przedmiotu zadania. 

1.3.3 Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji zaproponowanych rozwiązań projektowych. 
Wykonawca na poszczególnych etapach wykonywania dokumentacji (projekt budowlany, projekt 
wykonawczy) powinien uzyskać akceptacje zamawiającego odnośnie zastosowanych w projekcie 
rozwiązań (rozplanowania przestrzennego, formy, użytych materiałów, itp.). 

1.3.4 Uwarunkowania terminowe. 
Termin zakończenia całości robót i uzyskania decyzji administracyjnych dopuszczających obiekty do 

użytkowania, określony zostanie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe. 
Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie uporządkowanej przestrzeni w zakresie drogowym będącej w 
złym stanie technicznym oraz formą i estetyką nieprzystających do otaczającej zabudowy, wykonaniu 
uporządkowania ciągu komunikacyjnego,  
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1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe. 
1.5.1   Ciąg komunikacyjny , mijanki i zjazdy na  drogi boczne . 
Drogę, należy wykonywać z materiałów w nawiązaniu do istniejącego układu komunikacyjnego oraz 
mając na uwadze dogodny dojazd do posesji.  
 
Uwagi ogólne: 
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 
- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji terenu, 
- etapowania wykonania robót, 
- wynikami badań i pomiarów własnych, 
- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno- użytkowego, 
- uzgodnieniami prac projektowych z Zamawiającym. 
 
Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót programu funkcjonalno-użytkowego są ilościami 
szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Niektóre elementy 
infrastruktury podziemnej mogą nie być zinwentaryzowane na dostępnych podkładach geodezyjnych. 
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie 
będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
 
1.6   Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
1.6.1   Wymagania ogólne dla prac projektowych i robót wykonawczych. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i weryfikacji zawartych w nim 
danych pod względem zgodności z umową i programem funkcjonalno-użytkowym - przed 
skierowaniem projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych. Wykonawca 
projektu przebudowy drogi w porozumieniu z Zamawiającym, po opracowaniu projektu budowlanego 
dla całości zadania, a przed opracowaniem projektów wykonawczych, może dokonać wyboru 
określonych rozwiązań materiałowych i urządzeń. Wyroby budowlane zastosowane w trakcie budowy 
muszą spełniać wymagania polskich przepisów a Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające 
dopuszczenie ich do obrotu. Wszystkie montowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty 
dopuszczające ich stosowanie na terenie Polski. Dopuszcza się stosowanie różnych urządzeń i materiałów 
pod warunkiem, że spełniają warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej oraz programu 
funkcjonalno użytkowego.  Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania 
realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie 
wynikającym z Prawa budowlanego i postanowień umowy. 
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Inspektorzy będą uprawnieni do dokonywania odbiorów (prac częściowych, zanikowych oraz 
końcowych), kontroli użytych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności 
z dokumentacją, jakości i dokładności wykonania robót, kontroli przeprowadzania prób i pomiarów, 
kontroli prawidłowości funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. W czasie 
wykonywania prac budowlanych musi być zapewniony dojazd mieszkańców do posesji prywatnych. W 
związku z przygotowaniem terenu pod inwestycje należy uwzględnić istniejące obiekty oraz warunki 
gruntowo-wodne podłoża, istniejące sieci przebiegające w terenie 
 
1.6.2   Przygotowanie terenu budowy. 

1.6.2.1 Zaplecze budowy. 
Na terenie budowy należy uwzględnić miejsce na zaplecze socjalno-biurowe placu budowy. Zaplecze 
powinno być wyposażone w niezbędne media (woda, energia elektryczna) oraz pomieszczenia socjalne i 
urządzenia higieniczno-sanitarne (szatnia, jadalnia, umywalnia, ustęp). W zapleczu należy wydzielić 
osobne pomieszczenia dla osób sprawujących nadzór. 
1.6.2.2 Odpady. 
Odpady powstające w trakcie prac budowlanych należy gromadzić w miejscu w tym celu wyznaczonym. 
Przewidzieć odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je opróżniać. Odpady nadające się do 
przetworzenia należy sortować. Wszelkie koszty utylizacji, wywozu, składowania, opłat, ponosi 
Wykonawca prac budowlanych. Gruz z rozbiórki budynków należy na bieżąco wywozić poza teren 
budowy. 
1.6.2.3 Ogrodzenie placu budowy. 
Zaplecze placu budowy oraz miejsce składowania materiałów i odpadów należy wygrodzić 
uniemożliwiając dostęp osób postronnych. Ogrodzenie placu prowadzonych robót nie może utrudniać 
dostępu do posesji znajdujących się w pobliżu placu budowy. 
1.6.2.4 Składowanie materiałów. 
Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w miejscach w tym celu 
wyznaczonych. Wysokość składowania, rozmieszczenie i sposób pobierania materiałów powinny być 
zgodne z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producentów materiałów. 
1.6.2.5 Wycinka drzew i krzewów. 
Na etapie projektu należy ocenić stan istniejących drzew oraz wskazać drzewa ewentualnie przeznaczone 
do wycinki, jeśli będą one kolidowały z projektowanymi obiektami lub ze względy na ich stan sanitarny. 
Wycinkę drzew i krzewów jak również ich przesadzenia dokona wykonawca robót budowlanych po 
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uprzednim otrzymaniu odpowiednich decyzji administracyjnych i uiszczeniu opłat za wycinkę. Wycięte 
drzewa i krzewy wykonawca robót budowlanych zagospodaruje we własnym zakresie. 
1.6.3 Odtworzenie terenu. 
W ramach inwestycji należy wykonać odtworzenie terenu i nawierzchni dróg zniszczonych w czasie 
wykonywania prac budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni dróg i 
chodników do stanu nie gorszego niż pierwotny i zapewnienia przejezdności dróg w ramach użyczenia 
wjazdów na teren podwórza. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i odtworzenia, jeśli będzie 
to konieczne, stałych punktów granicznych i reperów  wysokościowych. 
 
1.6.4  Ogólne wymagania materiałowe. 
Wykonawca robót budowlanych musi stosować tylko materiały, które spełniają wymagania Ustawy 
Prawo Budowlane, są zgodnie z polskimi normami oraz posiadają wymagane przepisami aprobaty, 
certyfikaty i deklaracje zgodności. Materiały do robót na obiektach inżynieryjnych muszą posiadać ważne 
aprobaty techniczne. 
1.7   Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej. 
Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład 
planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulację kosztów dla poszczególnych branż w sytuacji 
wykonania inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj" (lub przedmiary i  kosztorysy inwestorskie we 
wszystkich branżach - tylko projekt), oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. Forma i 
zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 
lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
Wykonawca uzyska w imieniu zamawiającego wszystkie wymagane prawem pozwolenia i 
uzgodnienia właściwych organów. Od ich decyzji zależy czy wykonawca w imieniu Zamawiającego 
(jako pełnomocnik) będzie musiał uzyskać pozwolenie na budowę czy wystarczy zgłoszenie robót nie 
wymagających pozwolenia na budowę. 
1.7.1 Mapa do celów projektowych. 
Należy sporządzić mapę do celów projektowych w skali 1:500/1:1000  swoim zakresem obejmującą całość 
zamierzenia. 
1.7.2 Decyzja środowiskowa 
Jeżeli będzie wymagane Wykonawca opracuje raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
wymagany jako załącznik do wniosku o uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla 
przedmiotowej inwestycji, oraz przygotuje wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.  



PROGRAM FUNKCJONALO- UŻYTKOWY                                                                                                                                           
 „Przebudowa drogi gminnej Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa w km 0+085 do 1+755  o długości 1670 mb,  nr działki 236, obręb Rybno”  
 

str. 12 

 

Decyzja o Warunkach środowiskowych musi być opracowana na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa z uwzględnieniem zapisów zawartych w odnośnych Dyrektywach UE.                               
Planowane przedsięwzięcie  przebiega w bliskim sąsiedztwie Obszaru Natura 2000 oraz na terenie 
Welskiego  Parku Krajobrazowego 

1.7.3 Badania geotechniczne. 
Wykonawca zleci na swój koszt przeprowadzenie badań geotechnicznych, jeżeli uzna to za celowe. 

1.7.4 Dokumentacja projektowa. 
Dokumentację projektową należy opracować w podziale na projekt budowlany oraz projekt wykonawczy  
jeśli będzie to konieczne dla całości zamierzenia. Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy muszą 
zawierać wszystkie branże, jakie będą wynikać z zakresu projektu. 
Projekt budowlany powinien zawierać ( jeżeli będzie wymagany): 

- cześć opisową (opis techniczny dla poszczególnych branż, wymagane prawem uzgodnienia - 
uzgodnienia rzeczoznawców, uzgodnienie wycinki drzew, jeżeli zajdzie taka potrzeba, 
informacje dotyczące sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia); 

- część rysunkową (projekt zagospodarowania terenu, rysunki branżowe, szczegóły 
konstrukcyjne itp.). 

Projekt wykonawczy powinien zawierać: 
- cześć opisową (opis techniczny dla poszczególnych branż, obliczenia konstrukcyjne -jeśli będą 

wymagane, zestawienie materiałów); 
- część rysunkową (projekt zagospodarowania terenu, szczegółowe rysunki z rozwiązaniami 

technicznymi dla poszczególnych branż); 
- kalkulacja kosztów inwestycji z podziałem na branże, z podaniem składników cenotwórczych; 
- szczegółową specyfikację techniczną obejmującą swoim zakresem wszystkie roboty związane z 

wykonaniem planowanego przedsięwzięcia. 
1.7.5 Dokumentacja powykonawcza. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposób 
czytelny wszystkimi  zmianami wprowadzonymi w trakcie  budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną 
wykonanych  obiektów. Wykonawca przygotuje komplet dokumentów w celu złożenia właściwemu 
organowi nadzoru budowlanego celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
1.7.6 Ilość egzemplarzy opracowań projektowych. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące ilości egzemplarzy projektów: 
- zatwierdzony projekt budowlany (wersja papierowa) - 5 egz. 
- projekt wykonawczy (wersja papierowa) - 5 egz. (jeżeli będzie wymagany) 
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- pozostałe elementy dokumentacji projektowej (badania geotechniczne, opinie, uzgodnienia itp.) - 2 egz. 
w wersji papierowej. 
Należy dostarczyć wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na płycie CD, 
DVD lub pamięci przenośnej w formacie plików PDF i DWG (AutoCad) lub kompatybilnym. 
Poza tym Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej, jaka jest potrzebna do 
uzyskania wymaganych pozwoleń, decyzji i opinii 
1.7.7 Inne ustalenia. 
Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami, normami, wytycznymi, oraz, że został on wykonany w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy projektu stosowne upoważnienia do występowania w jego imieniu w 
stosunku do innych podmiotów. 
Projekt przed złożeniem na pozwolenie na budowę musi zostać zatwierdzony przez służby 
Zamawiającego. 

1.8   Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.                                  

1.8.1   Ogólnie wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 
1.8.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną (ST). 
Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy), 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów prac oraz przedmiary 
robót. 
W przypadku rozbieżności zakresu robót Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w 
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi a także z przepisami obowiązującymi. Przy wykonywaniu robót należy 
uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące. 
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw 
dopuszczenia nie wyszczególnionych w dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma również 
obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 
1.8.3 Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za: 
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- jakość wykonania zgodnie z obowiązującymi  Polskimi  Normami, przepisami Techniczno - 
Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacją techniczną producentów, 

- zgodność z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora 
nadzoru, 

- jakość zastosowanych materiałów, 
- zabezpieczenie terenu budowy, 
- ochronę środowiska w czasie wykonania robót, 
- ochronę przeciwpożarową, 
- ochronę własności publicznej i prawnej, 
- bezpieczeństwo i higienę pracy, 
- ochronę i utrzymanie robót, 
- stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji 
projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 
1.8.4 Materiały. 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora przed zaplanowanym 
wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót. Zatwierdzenia pewnych 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują 
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowani, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu 
robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o 
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 
to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora. 

1.8.5 Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i 
warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 
ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie 
do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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1.8.6 Badania i pomiary. 
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora Nadzoru 

1.8.7 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę 

1.8.8 Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna zgodność z warunkami podanymi 
w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą 
posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 
badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę inspektorowi nadzoru. Materiały 
posiadające atest a urządzenia - ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone 

1.8.9 Dokumenty budowy. 
Dokumentację robót stanowią następujące dokumenty: 

1. Pozwolenie na budowę uzyskane przez Wykonawcę w oparciu o pełnomocnictwo udzielone 
przez Inwestora, warunki techniczne wydane przez właścicieli sieci i urządzeń. 

2. Projekt budowlany. 
3. Plan BIOZ. 
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4. Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa Budowlanego. 
5. Rysunki wykonawcze, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
6. Pomiary geodezyjne. 
7. Badania geotechniczne. 
8. Książka obmiarów. 
9. Wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 

budowy. 
10. Protokoły prób i badań. 
11. Dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń. 
12. Mapy powykonawcze. 
13. Protokoły odbiorów robót na terenach i urządzeniach obcych. 
14. Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji (wg 

zapisu pozwolenia na budowę) - protokoły, decyzje, opinie, badania, sprawozdania, 
sprawdzenia itp. 

15. Dokumenty rozliczenia finansowego robót. 
16. Operat odbioru końcowego - 3 egz. 

 
1.8.10 Odbiory. 
 
1.8.10.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów  
zawierających   komplet wyników  badań   laboratoryjnych   i  w oparciu o przeprowadzone pomiary,     
w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami 
 
1.8.10.2 Odbiór częściowy. 
Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy 
1 potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi 
Inwestora a gotowości odbioru. 
Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robot, 
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- protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 
- dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 
- dziennik budowy, 
- protokóły badań i sprawdzeń, 
- rozliczenie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) budowy 

z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości. 
Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty 
rozpoczęcia odbioru. 

1.8.10.3 Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego 
robót". Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

1.8.10.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i 
potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o 
gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty w 3 
egzemplarzach: 

- inwentaryzację geodezyjna powykonawczą, 
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- protokoły odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiały, 
- dokumentacje powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 
- dziennik budowy i księgi obmiaru, 
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, 

warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 
- protokół badań i sprawdzeń, 
- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem 

oraz netto (bez podatku VAT), 
Zamawiający wyznaczy datę i rozpoczęcie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot 
umowy w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 
Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia 
odbioru. 
Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i 
doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 
 
1.8.10.5 Wady ujawnione w trakcie odbioru. 
Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. 
- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to, jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio 
wynagrodzenie; jeżeli wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 
Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad                                                

1.8.11 Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. Wykonawca 
będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. 

1.8.11.1 Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca   dostarczy,   zainstaluje   i   będzie   
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utrzymywać   tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym ogrodzenia, oświetlenia, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót 

1.8.11.2 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- Lokalizację baz, warsztatów,  magazynów,  baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych. 
- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożarów 

1.8.11.3 Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.8.11.4 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
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1.8.11.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

1.8.11.6 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 
 
1.8.12 Sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie 
przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie może być 
później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót 
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1.8.13 Transport. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu 
na i z terenu Robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
2. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego. 

2.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów. 
Projektowane zamierzenie nie narusza przepisów Prawa ochrony środowiska oraz Prawa wodnego. 
Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska Wykonawca we własnym zakresie. 
Należy przez to rozumieć ocenę zgodności projektowanych rozwiązań z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie niezbędnych uzgodnień z zarządcą dróg, sieci 
energetycznych, wodnokanalizacyjnych, telekomunikacyjnych. 
2.2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. 
Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 
2.3 Gmina Rybno oświadcza, że jest właścicielem  działki zgodnie z zapisami w księdze wieczystej. 
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Mapa orientacyjna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mapa zasadnicza z zaznaczonym obszrem inwestycji
Skala 1:1000
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L.p DANE TECHNICZNE PRZEDSIĘWZIĘCIA

1.
Droga- jezdnia z nawierzchni bitumicznej gr. 8cm (4+4)

na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5mm

dł.- 1670mb

szer. - 3,5 5,0m

2.

3.

Nawierzchnie bitumiczne gr. 8cm (4+4) na podbudowie

z kruszywa łamanego 0/31,5mm
pow.- 7433,50m²

w tym:

- Droga bitumiczna
pow.- 7202,50m²

- Zjazdy bitumiczne do posesji i na drogi boczne

  ( do granicy pasa drogowego)
pow.- 105,0m²

- Mijanki bitumiczne w istniejącym pasie drogowym
ilość.- 3 szt.

pow.- 126,0m²

Utwardzone pobocza obustronne z kruszywa naturalnego pow.- 2375,0m²

Oznakowanie pionowe drogi ilość - 8 szt.4.
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Przekrój drogi, mijanki 
 
 
 


