
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
ST-450.0.00 
WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP. 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 
Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 “Wymagania Ogólne” odnosi się do wspólnych wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w wyniku prowadzonych robót budowlanych w 
zakresie robót instalacyjnych w branży sanitarnej przy zmianie sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej w Dębieniu. 
 
Nazwa zadania inwestycyjnego: 
 
„Adaptacja pomieszczeń na potrzeby klubu „SENIOR +” w miejscowości Dębień” 
 
Adres inwestycji: Dębień 9, 13-220 Rybno 
Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 
 
Zamawiający: Gmina Rybno 
Wykonawca : do wyłonienia w postępowaniu przetargowym 
1.2.Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacje Techniczne jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i stosować                
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt.1.1. oraz w wykonawczej dokumentacji projektowej 
dostarczonej przez Zamawiającego na potrzeby realizacji kontraktu. 
 
Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 453 Roboty instalacyjne w 
budynkach 
 
4533 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne 
 
45331 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych 
 
1.2.1. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi (ST): 
Rozdział 1 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę (grupa CPV 451) 
 
ST-451.1.20 Roboty rozbiórkowe 
Rozdział 3 Roboty instalacyjne (grupa CPV 453) 
 
ST-453.3.20 Kanalizacja i wodociąg zewnętrzny ST-453.1.10 Wewnętrzna instalacja wodociągowa ST-453.1.20 
Przybory sanitarne z armaturą 
ST-453.2.10 Kanalizacja wewnętrzna 
ST-453.3.10 Instalacja centralnego ogrzewania.  
 
1.2.2. Niezależnie od postanowień warunków szczególnych, normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w 
Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST. 
 
1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe. 
 
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby klubu „Senior +” w miejscowości Dębień.  
 
Technologia wykonania – remont ścian poprzez odnowienie powłok malarskich, wymianę stolarki okiennej                             
i drzwiowej, montaż ściany ruchomej, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz modernizację systemu 
grzewczego. 
 
1.3.2. Ogólny zakres robót sanitarnych. 
 
Zakres robót obejmuje wszelkie działania związane z robotami: -roboty demontażowe istniejących instalacji 
sanitarnych w budynku, wewnętrzną instalacją grzewczą, wentylacją grawitacyjną,  mechaniczna, wewnętrzną 
instalacją wod-kan, 
Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa.  
 
 
1.3.3. Lokalizacja robót 
 



Prace związane z robotami sanitarnymi będą wykonywane na dz. 237 ob. Dębień, gmina Rybno. 
 
1.3.4. Zgodność robót z dokumentacją. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać 
wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Niektóre określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

− 1.4.1 ST – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
− Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
− Zarządzający realizacją umowy – w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 

interesy zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności robót z dokumentacja 
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami 
warunków umowy. Polecenia Inspektorów Nadzoru mają moc postanowień zarządzającego realizacją umowy. 

− Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. Materiały użyte do wykonania robót 
powinny być nowe i pełnowartościowe. 

− Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

− Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
odnotowywania wydarzeń zaistniałych w toku wykonywania zadania budowlanego , rejestrowania 
dokonywanych odbiorów, przekazywania poleceń i korespondencji technicznej między Inspektorem Nadzoru, 
Wykonawcą i Zamawiającym. 

− Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
− Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania 
aprobat technicznych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub 
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 
budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że 
zapewniono zgodność wyrobu z normą lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono norm). 
 
Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym 
dokumentem normatywnym. 
 
Wyrób budowlany – należy rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony 
do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową 
. 
Polecenia Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 
 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy. 
 
Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne , a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także książkę montażu. 
 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a także DTR-ki, instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń 
zainstalowanych bądź wykonanych w toku realizacji robót. 
Rejestr ryczałtu – akceptowany przez Zamawiającego rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych 
załączników Wpisy w rejestrze podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
 



 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
1.5.1. Ogólne zasady prowadzenia robót . 
 
1.5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie terminu ich 
zakończenia oraz jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem 
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, programu zapewnienia jakości, planem bioz oraz 
poleceniami Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca winien odpowiednio przy-gotować teren, na 
którym te roboty będą prowadzone. 

Roboty mogą być prowadzone w dowolnych godzinach pracy podczas użytkowania istniejącej części budynku. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wybudować lub przygotować niezbędne drogi dojazdowe do terenu i 
na terenie budowy oraz ewentualnie wyznaczyć objazdy dla ruchu drogowego. Drogi dojazdowe należy oznaczyć 
jako miejsca niebezpieczne. 
Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów. W celu 
ochrony wykopów przed niekontrolowanym napływem wód opadowych, powierzchnia otaczającego terenu powinna 
być wyprofilowana ze spadkiem ok. 3-5% kierującym odpływ wody poza teren robót. 
System odwodnienia wykopów powinien spełniać następujące warunki: 
- utrzymać bez znaczących wahań poziomów wody i ciśnień w porach gruntu, 
zapewnić stały odpływ określonej ilości wody, całkowicie usuwać wodę z wykopu poza jego obszar, zapewniać 
niezawodność odwodnienia. 
Stałe obniżenie zwierciadła wody powinno być zgodne z projektem i winno wynosić co najmniej 0,5m poniżej dna 
wykopu. 
Uważa się, że koszty te zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
 
 
1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy 
 
W terminie określonym w Umowie, Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren robót. W czasie 
przekazania terenu zamawiający przekaże wykonawcy: 
dokumentację techniczną, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

− kopię pozwolenia na budowę, 
− Dziennik Budowy 
− dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej, 
− jeden komplet Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 

 
Pozostałe kopie w/w dokumentów Wykonawca winien wykonać na swoje potrzeby we własnym zakresie i na własny 
koszt. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz 
właściciela obiektu, w którym prowadzone będą prace. 
 
1.5.3. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 
(1) Dokumentacja Projektowa 
 
1.5.3.1. Dokumentacja Projektowa, którą opracowuje Zamawiający. 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy wraz z Umową na wykonanie Robót Dokumentację projektową na którą składają 
się projekt budowlany z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz projekty branżowe budowlane: 
- projekty branży instalacyjnej 
 
1.5.3.2. Dokumentacja Projektowa, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w ramach ceny ofertowej 
 
Wykonawca jest zobowiązany w cenie umowy opracować we własnym zakresie i uzgodnić następującą 
dokumentację: 
 
1.5.3.2.1. Projekt organizacji Robót. 
 
Wykonawca wykona szczegółowy Projekt organizacji Robót uwzględniający technologię prac i sposób prowadzenia 
robót. Projekt ma zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i 
organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
oraz harmonogramem robót. 
 
Projekt powinien zawierać szczegółowe harmonogramy prac i projekty technologiczne robót. Wykonawca w 
projektach technologicznych robót uwzględni wszelkie niezbędne prace związane z zabezpieczeniem robót, 
bezpieczeństwem i higieną pracy, a których nie ujęto w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach technicznych. 
Projekt winien zawierać: 



− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót. 

 
 
1.5.3.2.2. Szczegółowy harmonogram robót inwestycyjnych i finansowania. 
 

Roboty będą odbywały się zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego i dostarczonym wykonawcy 
harmonogramem rzeczowo-finansowym robót. 
Przy ustalaniu planu realizacyjnego robót warunkującego wykonanie prac zgodnie z terminami określonymi w 
harmonogramie, Wykonawca winien uwzględnić zakres prac wynikający z dokumentacji projektowej warunkujący 
kolejność wykonywania robót, okresy czasowe przeznaczone na realizację poszczególnych robót, możliwości 
przerobowe wykonawcy oraz cykl realizacji całego przedsięwzięcia. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w 
etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
 
1.5.3.2.5. Program zapewnienia jakości. Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
a) część ogólną opisującą: 
system (procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i 
urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub któremu Wykonawca zamierza zlecić 
prowadzenie badań), sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
ustawienie mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją umowy. 
b) część szczegółową opisującą: 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe, 
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
i przechowywania na budowie, sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość , pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdza-nie urządzeń itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
Termin opracowania programu : 7 dni od przekazania placu budowy.  
 
1.5.3.2.6. Projekt technologiczny robót ziemnych. 
 
Wykonawca wykona projekt technologiczny robót ziemnych na potrzeby własne z uwzględnieniem 
zabezpieczenia skarp wykopów z uwagi na odbywający się ruch pojazdów oraz bliskość zabudowań i związany z 
tym ruch pieszy. 
 
Projekt robót ziemnych powinien zawierać: 
 

• plan sytuacyjny warstwicowy z uwidocznionymi wysokościowymi punktami nawiązania 
(reperami) oraz zaznaczeniem wszystkich istniejących budowli i urządzeń nadziemnych oraz podziemnych, 
• przekroje poprzeczne, 
• nachylenie skarp wykopów, 
• sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów oraz dokumentację konstrukcji dla skarp podpartych, 
• odpowiednie do realizowanego zadania rozpoznanie warunków wodno-gruntowych (wyniki badań 

podłoża gruntowego, ewentualnie hydrogeologicznych), 
• stopień agresywności środowiska gruntowo-wodnego, 
• uziarnienie warstw wodonośnych, 
• zakwalifikowanie gruntu do odpowiedniej kategorii, 
• bilans i rozdział mas ziemnych, 
• zestawienie środków transportowych, 
• ustalenie tras transportu urobku. 

 
Pozostałe szczegółowe warunki techniczne dotyczące wykonania danego rodzaju robót. 
Projekt należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru. 



 
(2) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza 
 
Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien wykonać i skompletować dokumentację powykonawczą całości 
wykonanych robót, w tym również: 

− protokoły odbiorowe robót, 
− dokumenty potwierdzające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie, 
− instrukcje obsługi, konserwacji i DTR-ki urządzeń itp. 

 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w trakcie 

realizacji robót. 
 
1.5.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Za-
mawiającego lub upoważnionego przez niego zarządzającego realizacją umowy (np. Inspektora Nadzoru) stanowią 
część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych na podstawie 
których uzyskał zlecenie realizacyjne, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego lub 
upoważnionego przez niego zarządzającego realizacją umowy (np. Inspektora Nadzoru), który dokona odpowiednich 
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytów ze 
skali rysunków. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość zrealizowanych robót budowlanych, to takie materiały będą nie-zwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie bezpieczeństwa Terenu Robót oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia istniejących i użytych do realizacji robót od chwili przekazania Terenu Robót do 
ostatecznego odbioru robót i zdania Terenu Robót Zamawiającemu. 
 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, ( ewentualnie zatrudni dozorców,) oraz zaangażuje wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony Robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy dla tych zapór 
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 
Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący Zamawiającego. 
Może on bowiem wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki 
konserwacyjne. 
 
Wykonawca w szczególności: 
 
Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z prowadzeniem prac i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także na własny koszt zabezpieczy Teren Robót przed dostępem 
osób nieupoważnionych, 
 
Dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające Teren Robót 
zapewniając bezpieczeństwo pojazdów i pieszych w strefie wykonywanych robót. 
 
Teren budowy Wykonawca będzie utrzymywał w czystości. 
 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków 
geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny 
koszt. 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt organizacji i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót, projekt ten winien być na 
bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. 
 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników te-renu w 
sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści tablicę podającą informację o budowie 



zgodnie z rozporządzeniem z 26 czerwca 2002r. wydanym przez Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia. 
 
Koszt zabezpieczenia i utrzymania Terenu Robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną.
 
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy zawarte we wszystkich 
regulacjach prawnych dotyczące ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca 
będzie podejmował kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na 
placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 
zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
 
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 
 

− stosować się Ustawy o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z późn. zm.), 
− utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd 
na: 

• lokalizację składowisk materiałów i dróg dojazdowych, 
• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 

 
− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru, 
• niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i terenie przyległym 

 
1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Za-pewni 
wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie w odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wskazanych w: 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 ),  
Rozporządzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych 
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 ), 
Rozporządzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczeństwa Ministra 
higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( 
Dz.U.2000.26.313), 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz.U.1999.80.912 ) - pozostałe obowiązujące 
przepisy prawne określające wymagania bhp przy wykonywaniu prac.
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
 
 
1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie stale 
utrzymywać wymagany przez odpowiednie przepisy sprawny sprzęt przeciwpożarowy w stanie gotowości: w 
pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach, na placu budowy oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami przeciwpożarowymi, w 
bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
 



1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 
1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych takich jak rurociągi 
i kable etc. oraz pozostałych instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie prowadzonych robót i zapewnienie ich 
właściwego zabezpieczenia. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń 
podziemnych, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca 
spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie 
realizacji robót. 

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach Terenu 
robót, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca 
natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu obcych urządzeń lub instalacji i 
będzie współpracował przy ich naprawie, udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane jego działaniem uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
 
1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu
nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń wynikłych z 
tytułu nadmiernego obciążenia osiowego pojazdów. 
 
1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby wykonane roboty były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. W miarę postępu robót plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i 
zanieczyszczenia. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru o powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny  
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
 
1.5.14. Ubezpieczenie 
 
Wykonawca ubezpieczy budowę i minie znajdujące się na terenie budowy stosownie do wartości umowy. W tym 
celu zawrze stosowne umowy ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi 
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków 
pracowników oraz osób trzecich, za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z robotami budowlanymi  
i funkcjonowaniem terenu budowy, a także ruchu pojazdów w związku z wykonywanymi robotami. 
Ubezpieczenie powinno obejmować sprzęt, urządzenia, maszyny i roboty zaangażowane w realizacji zamówienia 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie „Zamawiającego” polisy ubezpieczeniowej  
i dowodu opłacenia składek. Nie zawarcie umowy ubezpieczenia będzie stanowić podstawę do odstąpienia od 



umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
 
 
1.5.15. Przygotowanie terenu robót. 
 
Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej wszystkie prace przygotowawcze, tymczasowe i towarzyszące związane z 
planowanymi robotami. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca winien odpowiednio 
przygotować teren, na którym te roboty będą prowadzone a w szczególności: 
 

• ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia lub w celu zapobieżenia 
niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca 
wykonywania robót. Zamawiający zaleca aby ogrodzenie winno być tak wykonane, aby nie stwarzało 
zagrożenia dla ludzi , a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 2m. 

 
• wznieść stosowne do potrzeb tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla pracowników 

zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń, usunąć warstwę ziemi 
roślinnej (humus), 

 
• wyrównać stosownie do potrzeb teren wraz z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i wszelkiego 

rodzaju wykopów (dołów), 
 

• zbadać czy są założone w terenie lub nad nim kable, przewody i inne urządzenia podziemne i nad-ziemne, 
 

• w razie stwierdzenia istnienia urządzeń o których mowa w pkt. e) należy je zabezpieczyć po porozumieniu z 
organem do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi, 

 
• przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub 

pomocniczego poza budynkami, 
 

• założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne stosownie do zachodzących okoliczności i potrzeby, 
 

• osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony, obniżyć poziom zwierciadła wód gruntowych, 
 

• zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach, 
 

• zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz 
oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 

 
• wykonać przyłącza do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy lub zainstalować podliczniki 

pomiarowe mediów (woda, energia elektryczna) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 
 

• usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub 
utrudniać wykonywanie robót. 

 
• zabezpieczyć prace geodezyjne, oraz ochraniać przyjęte punkty geodezyjne i poziomy odniesienia, 

 
• opracować projekt zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie 

trwania budowy 
 

• sporządzić projekt organizacji ruchu, ochrona środowiska 
 

• w przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową lub 
archeologiczną, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie 
powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, projektanta i władze konserwatorskie. 



 
 
2. MATERIAŁY 
 
Zakup i dostarczenie wszystkich materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania umowy odbędzie się 
kosztem i staraniem Wykonawcy. 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym 
w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst.jedn.Dz.U.2006.156 poz. 1118). Ponadto 
powinny być zgodne z: 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881), 
obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087), 
Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane lub powinny posiadać aprobatę 
techniczną oraz certyfikat zgodności lub znak zgodności oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz.U.2004.198.2041), 
 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011). 
 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa (certyfikaty) zgodności 
potwierdzające wymaganą jakość zastosowanych materiałów. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane od wybranego dostawcy  
w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
 
Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania i składowania materiałów wg asortymentów,  
z zachowaniem bezpieczeństwa, w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. 
 
2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego oraz poniesie 
wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu robót. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 
Terenu robót w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem robót w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od Dokumentacji Projektowej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektów, a zmiany projektowanych rozwiązań materiałowych i 
urządzeń nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów eksploatacji. 
Wprowadzenie zmiany do dokumentacji jest możliwe wyłączenie przed złożeniem oferty, po 
zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiającego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 
Wniosek winien zawierać precyzyjne opisanie proponowanego rozwiązania zamiennego oraz porównanie 
parametrów technicznych z rozwiązaniem zawartym w Dokumentacji projektowej. 
 

W trakcie realizacji robót Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian poza następującym 
przypadkami:



• wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie, 
• producent lub dystrybutor stosuje praktyki monopolistyczne, 
• zaproponowane rozwiązanie posiada istotne wady, niemożliwe do usunięcia bez zastosowania odmiennego 

rozwiązania. 
 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów  
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi i uzyska zgodę Zamawiającego o swoim zamiarze, co najmniej 1 
tydzień przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Zamawiającego. 
 
Decyzja o wprowadzonych zmianach powinna być każdorazowo potwierdzona wpisem Inspektora Nadzoru do 
dziennika Budowy, a w przypadkach uznanych przez konieczne, również potwierdzona przez Projektanta. 
 
3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST (o ile takie wskazania wystąpiły). 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy lub wymagań ST, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz stan dróg. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie 
przewidzianym Umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz 
dojazdach do terenu robót. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT . 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, oraz wymaganiami 
Zamawiającego ( w tym również Inspektora Nadzoru). 

Wykonawca w zakresie kierowania wykonawstwem robót sanitarnych winien wyznaczyć kierownika robót 
posiadających uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w zakresie 
wykonanych robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego własny koszt. 

Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT . 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 
6.1.1. Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość zastosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i przywołanych wytycznych. 
 
6.1.2. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
 



 
niedociągnięciach dotyczących metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy stwierdzona zostanie odpowiednia jakość materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.1.3. Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST. Wymagania do programu zapewnienia jakości określono w ust. 1.5.3.2.5. 
 
6.2. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Koszt wykonania niezbędnych pomiarów i badań 
powinien zostać uwzględniony w cenie jednostkowej każdej z pozycji, której dotyczy. 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań. 
 
6.3. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
 

Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów do 
celów kontroli jakości i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 
Zamawiający, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Badania kontrolne mogą być przeprowadzone w przypadku 
zakwestionowania przez Zamawiającego wyników badań jako niewiarygodnych. Zamawiający może 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.4. Atesty jakości, certyfikaty i deklaracje dotyczące materiałów i urządzeń 
 

Zamawiający dopuszcza do użycia materiały dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawą 
z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) oraz wykazujące pełną zgodność z 
warunkami wymaganymi w Specyfikacjach Technicznych. Zamawiający dopuszcza do użycia materiały 
które posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską 
Normą lub aprobatą techniczną. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. 

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek wyegzekwować od dostawcy materiały 
odpowiedniej jakości, przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania 
odpowiedniej ich jakości, określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, prowadzić bieżące 
kontrole jakości otrzymywanych materiałów. 
 
6.4.5. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości materiałów z wymaganiami ST to takie materiały 
i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
6.5. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez pozostawiania pustych 
miejsc. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego ( np. inspektora nadzoru). 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 



• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę, 
• daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
• przebieg i postęp robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 
• daty, przyczyny i okresy wszystkich przerw i opóźnień w robotach, 
• uwagi, polecenia i instrukcje Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, 
• daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek wstrzymania robót z poleceniami Inspektora 

nadzoru, 
• daty zgłoszenia odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 
• przyjęcia lub odrzucenia robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i komentarze Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto próbki pobierał i przeprowadzał badania, 
• wyniki z przeprowadzonych prób i badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu i postępie robót. 

 
Wszystkie komentarze lub propozycje wpisane przez wykonawcę do dziennika budowy winny być 

przekazywane na bieżąco do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
Decyzje Zamawiającego (Inspektora nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Każdy wpis projektanta (przedstawiciela nadzoru autorskiego) do Dziennika Budowy obliguje 
Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy o wykonawstwo robót i nie 
ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
(2) Dokumenty dopuszczające materiały i urządzenia do stosowania w budownictwie 
 
Badania certyfikacyjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, wyniki badań będą gromadzone 
przez Wykonawcę w wydzielonym segregatorze. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót i winny 
zostać przekazane Zamawiającemu najpóźniej wraz z protokołem, którego dotyczą. Dokumenty te będą na 
bieżąco udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
 
Atesty materiałów, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań będą gromadzone przez Wykonawcę w wydzielonym segregatorze. 
Dokumenty te stanowią załącznik do protokołów odbiorowych robót. 
 
Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 
 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokół przekazania Terenu robót, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi (np. z podwykonawcami robót) i inne umowy cywilno-

prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję roboczą z przebiegu robót budowlanych, 
• protokoły prób i rozruchu, 
• opracowanie geologiczne 
• operaty geodezyjne, 
• opinie ekspertów i konsultantów, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

 



 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio zabezpieczonym na Terenie robót. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do 
wglądu na jego życzenie. Dokumenty składane Zamawiającemu winny być wyraźnie oznaczone nazwą Zamawiającego 
i nazwą przedsięwzięcia. 
 
7. OBMIAR ROBÓT . 
7.1 Ogólne zasady rozliczania robót  . 
 
Rozliczanie robót objętych zamówieniem odbywać się będzie w oparciu o cenę kosztorysową - w toku wykonanych 
robót będzie prowadzona Książka obmiarów, która stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. 
Zasady prowadzenia obmiarów określają ust. 7.2 – 7.6. 
 
7.2 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 
Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w Umowie. 
 
7.3 Zasady określania ilości Robót i materiałów 
 

Obmiary będą dokonywane w ilościach netto dla każdego z elementów robót, a zasady określania ilości robót będą 
określone we właściwych Specyfikacjach Technicznych lub w właściwych katalogach określających podstawy wyceny 
robót. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
7.4 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
Robót. 
 
7.5 Wagi i zasady ważenia 
 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 
7.6 Czas przeprowadzania obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzane przed odbiorami robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz warunkującymi 
płatności częściowe lub przed końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 
Robotach lub zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
 
 



 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT . 
8.1.Rodzaje odbiorów Robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru 
przez Inspektora Nadzoru, przy udziale Wykonawcy: 
odbiory Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór końcowy. odbiór ostateczny. 
 
8.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadamiając telefonicznie Inspektora Nadzoru i 
jednocześnie potwierdzając to zgłoszenie pisemnie wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty skutecznego powiadomienia Inspektora 
Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, które stanowią zakończony element 
całego zadania i dotyczy: każdego odcinka robót w odniesieniu do którego ustalono, że podlega odbiorowi 
częściowemu, każdej znaczącej części robót, która albo została ukończona, albo została zajęta lub jest użytkowana 
przez Zamawiającego, każdej części robót, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub użytkowania przed 
ukończeniem. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadamiając pisemnie Zamawiającego oraz w 
dowolny sposób Inspektora Nadzoru i jednocześnie potwierdzając to zgłoszenie pisemnie wpisem do Dziennika 
Budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty 
skutecznego powiadomienia Zamawiającego . 
 
8.4. Odbiór końcowy 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót winno zostać pisemnie zgłoszone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru 
wpisem do dziennika Budowy oraz przesłana na adres Zamawiającego. Informacja o gotowości do odbioru winna 
zostać równocześnie przekazana Inspektorowi Nadzoru telefonicznie. Odbiór końcowy będzie przeprowadzony nie 
później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych od daty skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i 
Zamawiającego. Pozostałe wymagania odnośnie zgłaszania robót do odbioru zawiera wzór umowy. Odbioru 
końcowego dokona Komisja Odbiorowa Zamawiającego w obecności Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Komisja 
dokona oceny jakościowej robót na podstawie złożonych dokumentów, oceny wizualnej wykonanych robót oraz 
zgodności z ST i Dokumentacja Techniczną. Ponadto Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów częściowych, branżowych, zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku niewykonania nakazanych 
robót poprawkowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega w poszczególnych 
asortymentach od jakości wymaganej ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na estetykę, cechy 
eksploatacyjne obiektu i jego bezpieczeństwo, Komisja podejmie decyzję o możliwości i warunkach odbioru 
wykonanych robót. 



 
 

8.5. Dokumenty do odbioru Końcowego Robót 
 
8.5.1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest pisemny protokół odbioru końcowego 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
powykonawczą Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową , jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji Umowy, Dziennik Budowy, Rejestr Obmiarów (jeśli wynagrodzenie będzie obliczane metodą 
obmiarową),  dokumenty potwierdzające zastosowanie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie zgodnie 
z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, recepty i ustalenia technologiczne, wyniki pomiarów kontrolnych, 
przeprowadzonych prób, badań i pomiarów zgodne z wymaganiami ST, wszystkie sporządzone protokoły odbiorowe, 
rysunki na wykonanie robót towarzyszących jak np. przełożenie linii itp. oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu, 
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, DTR-ki, karty gwarancyjne, 
instrukcje obsługi i konserwacji (spełniające wymagania)  o odpowiedniej szczegółowości umożliwiającej eksploatację, 
konserwację, regulacje i naprawy zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, oświadczenie kierownika budowy o 
doprowadzeniu do należytego porządku i stanu terenu budowy, oświadczenie kierownika budowy oraz kierowników 
robót branżowych o wykonaniu robót zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i 
obowiązującymi lub wskazanymi normami, inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego zgodnie z zapisami w 
ST. 

W przypadku gdy, według Komisji Odbiorowej Zamawiającego , roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin 
na uzupełnienie dokumentacji powykonawczej i ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Odbiorową roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione przez 
Zamawiającego i przekazane Wykonawcy. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
Komisja Odbiorowa. 
 
 
8.5.2. Instrukcje eksploatacji i konserwacji zainstalowanych urządzeń. 
 

Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót, po jednym egzemplarzu kompletnych instrukcji eksploatacji i 
konserwacji w języku polskim dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 
elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty 
zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów 
dodatkowych. Wszelkie braki stwierdzone w dostarczonych instrukcjach winny zostać uzupełnione przez wykonawcę 
w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez Zamawiającego/Inspektora nadzoru o 
stwierdzonych brakach. 
Każda instrukcja winna zawierać dane: 

− Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
− Spis treści 
− Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 4.Gwarancje 

producenta 
− Wykresy i ilustracje 
− Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
− Dane o osiągach i wielkości nominalne 
− Instrukcje instalacyjne 
− Procedura rozruchu 
− Właściwa regulacja 
− Procedury testowania 
− Zasady eksploatacji 
− Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
− Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
− Środki ostrożności 



 
 

Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z numerami części, 
wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji 
zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń. 

Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi rodzajami, 
klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania. Wykaz zalecanych części zapasowych 
wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela producenta. 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, 
urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie do tego 
przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na bieżąco rysunki 
powykonawcze, w terminie przez niego wymaganym, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu 
robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Zamawiającemu. 
 
 
8.6 Przejęcie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym) 
 

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) stanowi ocenę zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów 
robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 
Protokół ostatecznego odbioru i przejęcia robót zostanie podpisany po zakończeniu okresu gwarancyjnego. 
Wykonawca jest zobowiązany wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o ostateczne przejęcie robót w ciągu 21 dni 
przed upływem terminu gwarancji. Jeżeli Zamawiający nie dokona odbioru i nie podpisze protokołu odbioru i przejęcia 
robót w terminie 28 dni od daty otrzymania powiadomienia, to będzie się uważało, że roboty zostały odebrane, a 
protokół wystawiono w ostatnim dniu tego terminu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 

Wykonawca jest zobowiązany przed złożeniem oferty uzyskać wszelkie potrzebne informacje dotyczące 
warunków miejscowych, rozmiaru i natury robót, rozwiązań technicznych oraz materiałów niezbędnych do wykonania 
zamówienia oraz informacji dotyczących ryzyka i trudności oraz wszelkich okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na 
wartość złożonej oferty przetargowej. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i dokumentacji technicznej. Cena jednostkowa będzie obejmować: 

− robociznę bezpośrednią, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru  

i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowana robót, 
wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz prowadzenia robót, koszty opracowania dokumentacji 
geologicznej, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, 

− koszty organizacji terenu robót, ogrodzeń, zabezpieczeń, dróg tymczasowych itp. 
− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić 

w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 
− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze Robót jest 

ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót opisanych tą pozycją przedmiarową. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę dla tej 
pozycji kosztorysowej. W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich prac 
wynikających z projektu technicznego i ST stanowiących podstawę określenia przedmiotu zamówienia. 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo finansowym (jeśli był 
sporządzony). Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie, rozliczane będą na podstawie ilości wykonanych 
faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie ofertowym. 
 



 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1. Normy i normatywy. 
 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. 
Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z dokumentacją projektową i Specyfikacjami, jak 
gdyby tam one występowały. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 
dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle 
w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem 
prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w 
Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami norm. 
Podstawowe normy: 

− PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz 
wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru (w części dotyczącej gęstości obciążenia ogniowego) PN-N-
01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja 

− PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach 
pożarowych 

− PN-B-02874 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Kryteria klasyfikacji materiałów budowlanych pod 
względem palności. 

 
10.2. Ogólne przepisy prawne. 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U.2010.243.1623 z późn. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z późn. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno- użytkowego (Dz. U.2004.202.2072 z późn. zm.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U.2003.120.1133) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i pod-staw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389) 



 
10.2.10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu postępowania 
w sprawach rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (Dz.U.2003.120.1131) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w spra-wie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.1998.126.893) 10.2.13.Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie ( Dz.U.1995.25.133) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U.2008.25.150 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U.2010.185.1243 z późn. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania 
projektu budowlanego pod względem ochrony p. pożarowej ( Dz.U.2003.121.1137 z późn. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony p. 
pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 16 czerwca 
2003r. w sprawie p.pożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2003.121.1139) 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie p.pożarowej (tekst jedn. Dz.U.2009.178.1380 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2002r. o dozorze technicznym ( Dz.U.2000.122.1321 z późn.zm.) 
Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz.U.2006.122.851 z późn. zm.) 
 
10.2.22.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunków , jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi , oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska ( 
Dz.U.2006.137.984 z późn. zm.) 10.2.22.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 lipca 2001 w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U.2001.97.1055). 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401) 
Rozporządzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z późn. zm.) 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach 
spawalniczych (Dz.U.2000.40.470). 
Rozporządzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz.U.2000.26.313 z późn. zm.) 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.1999.80.912) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych” (Dz.U.2001 nr 118 
poz. 1263). 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041) 
 
10.2.31.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania 
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.2002.108.953) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(Dz.U.2003.120.1126) 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. 
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgodnienia dokumentacji projektowej ( Dz.U. 
2001.38.455 ze zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów 
wielkości emisji (Dz.U.2004.283.2842) 
 
10.2.37.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku (Dz.U.2007.120.8 
 


