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w/g rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

dot.: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego Czg$¢ I.: Modernizacja energetyczna
budynku publicznego Szkoly Podstawowej w Koszelewach

Dzialajac na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy - Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579) Zamawiajacy informuje o uniewaznieniu przedmiotowego
postgpowania w zakresie czesci 1.

Uzasadnienie prawne i faktyczne:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawa ZamoOwiefi Publicznych uniewaznia sie
postepowanie w zakresie czesci I, gdyz cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktorg
Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, tj. kwote 295 047,45 zt.

W czgscei I prowadzonego postgpowania wplynely 4 oferty. Najkorzystniejsza oferta w kwocie
329 022,96 zl z terminem wykonania rob6t do 30.12.2018 r. i okresem gwarancji 5 lat zostala ztozona
przez KIM Sp. z 0.0. PUNKT SPRZEDAZY Gralewo Stacja, 13-214 Uzdowo, jednakze przewyzsza
kwote, ktérg Zamawiajacy zamierza przeznaczyé na sfinansowanie zaméwienia, tj. 295 047,45 zt.
Pozostate oferty tj.

a) Przedsigbiorstwo  Robot  Budowlanych ASBUD Sp. z 0.0, Kuligi 32,

13-324 Grodziczno, ktére zaoferowato 447 306,58 z1,

b) Ustugi Ogélnobudowlane Urszula Zielifiska, ul. 19 Stycznia 2A, 13-214 Uzdowo, ktére
zaoferowalto 443 348,40 zt
c¢) WACH-BUD Adam Wachocki, ul. Zielunska 46, 13-230 Lidzbark, ktoére zaoferowato

373 823,79 zt
rowniez przewyzszaja kwote, ktora Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,
tj. 295 047,45 zt.

Majac na uwadze okoliczno$é, iz Zamawiajacy nie moze zwigkszy¢ zaplanowanej
na sfinansowanie zaméwienia kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, zachodzi konieczno$é
uniewaznienia postepowania.

Srodki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiajacego, nie przystuguja srodki ochrony prawnej (Odwotanie, Skarga do
Sadu).

Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowaé zamawiajacego
o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez zamawiajacego, lub

2) zaniechaniu czynnosci, do ktérej zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy,

na ktore nie przyshuguje w niniejszym postepowaniu odwotanie.




Termin wniesienia odwotania / przestania wymienionej powyzej informacji: 5 dni od dnia przestania
niniejszego pisma przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub
10 dni od dnia przestania niniejszego pisma, jezeli zostalo ono przestane w inny sposob.

Informacje dotyczace srodkow ochrony prawnej znajdujg si¢ w Specyfikacji istotnych warunkow

zamdwienia oraz w Dziale VI Prawa zaméwien publicznych ,,Srodki ochrony prawne;j", art. od 179 do
198g.
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Otrzymuja:

1. Przedsigbiorstwo Robot Budowlanych ASBUD Sp. z o.0., Kuligi 32, 13-324 Grodziczno
e-mail: prb.asbud@wp.pl

2. Ustugi Ogolnobudowlane Urszula Zielinska, ul. 19 Stycznia 2A, 13-214 Uzdowo
e-mail: ulazS0@wp.pl

3. KIM Sp. z 0.0. PUNKT SPRZEDAZY Gralewo Stacja, 13-214 Uzdowo
e-mail:gralewo@kim24.pl

4. WACH-BUD Adam Wachocki, ul. Zielunska 46, 13-230 Lidzbark
e-mail: adamwachocki@o2.pl




