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A.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Określenie przedmiotu zamówienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsi ęwzięcia
Rodzaj przedsi ęwzięcia  – mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków.
Nazwa przedsi ęwzięcia  – „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW w RYBNIE, w technologii BIOVAC”, obiekt -  „Rozbudowa i
modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Rybno – ETAP I”.
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1/ Zamawiający 
 - Gmina Rybno, ul. Lubawska 15, 13 – 220 Rybno

2/ Instytucje finansujące inwestycję:
- Środki własne,
- ………………………………………………………………………………………

………………….
………………………………………………………………………………………

……………………
3/ Organ nadzoru budowlanego

     - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,  ul. Kościuszki 3,   13-200
Działdowo

4/ Generalny wykonawca 
5/ Inspektor nadzoru inwestorskiego
6/ Przyszły uŜytkownik 

 - Gmina Rybno, ul. Lubawska 15, 13 – 220 Rybno.
1.3. Charakterystyka przedsi ęwzięcia
1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwi ązanie funkcjonalno-u Ŝytkowe

Projekt zakłada rozbudowę i modernizację istniejącej mechaniczo-biologicznej
oczyszczalni ścieków, o wydajności Qdśr= 500m3/d w technologii BIOVAC, opartą na
tzw. reaktorach porcjowych w układzie SBR. Projektowana wydajność oczyszczalni
w technologii BIOVAC, po rozbudowie i modernizacji (łącznie z częścią istniejącą)
będzie wynosić Qdśr=700m3/d.

Projekt rozbudowy i modernizacji  oczyszczalni ścieków zakłada  moŜliwość
etapowania budowy, realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Przyjętą w ramach rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków:
Część mechaniczną oczyszczalni ścieków stanowią:

• zblokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków - sito
zintegrowane z piaskownikiem instalowane w budynku technicznym nr 2
(obiekt   projektowany)

• stanowisko odbioru skratek i piasku pod wiatą (obiekt projektowany)
• kontenerowa stacja zlewcza ścieków dowoŜonych ( obiekt projektowany)
• zbiornik retencyjny ścieków z kanalizacji nr 1 (obiekt istniejący bez zmian)
• zbiornik retencyjny ścieków z kanalizacji nr 2 (obiekt istniejący

modernizowany)
• zbiornik retencyjny ścieków z kanalizacji nr 3 (obiekt projektowany)
• zbiornik retencyjny ścieków dowoŜonych (obiekt istniejący modernizowany)

Część biologiczną oczyszczalni ścieków stanowią:
• reaktory SBR Ŝelbetowe - 5 reaktorów SBR o poj. 5x120m3 (2 reaktory

istniejące modernizowane, 3 reaktory istniejące bez zmian)
• reaktory SBR z TWS - 3 reaktory SBR o poj. 3x110m3 (obiekty projektowane)
• reaktory STO Ŝelbetowe - 3 reaktory STO o poj. 5x120m3 (obiekty istniejące

modernizowane - 2 reaktory STO bez zmian, 1 reaktor modernizowany po
zmianie funkcji z reaktora SBR na STO)
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Część osadową oczyszczalni ścieków stanowią:
• automatyczna stacja odwadniania osadu z następującymi urządzeniami: prasa

taśmowa, zespół przygotowania i dozowania polielektrolitu, urządzenie do
higienizacji osadu, zespół odzysku wody płuczącej (urządzenia projektowane
instalowane w zmodernizowanym pomieszczeniu odwadniania osadu
istniejącego budynku technologicznego)

• stanowisko odbioru osadu pod wiatą (obiekt projektowany)
• składowisko osadu pod wiatą (obiekt istniejący modernizowany)

Obiekty pomocnicze i towarzyszące oczyszczalni ścieków stanowią:
• budynek techniczny nr 1 z wydzielonym pomieszczeniem gospodarczym oraz

pomieszczeniem agregatu prądotwórczego  (obiekt istniejący modernizowany)
• staw ziemny awaryjny (obiekt istniejący bez zmian)
• wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika (obiekt istniejący bez zmian)
• zastawki piętrzące (2kpl.) na cieku wodnym na terenie Lasów Państwowych

obręb Kostkowo z lokalizacją w km 0+137 oraz w km 0+370 (obiekty
projektowane).

Obiekty istniejące do wyłączenia z eksploatacji w ramach projektu rozbudowy i
modernizacji oczyszczalni ścieków:

• komora rozpręŜna
• punkt zlewny ścieków dowoŜonych
• krata workowa ścieków dowoŜonych
• piaskownik szczelinowy.

Projekt rozbudowy i modernizacji  oczyszczalni ścieków zakłada  moŜliwość
realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w dwóch etapach (ETAP I i II).

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbio ru robót
budowlanych obejmuje swym zakresem wykonanie robót przewidzianych do
realizacji w ETAPIE I.

Obiekty w zakresie ETAPU I-ego rozbudowy i modernizacji  oczyszczalni ścieków:
Część mechaniczna oczyszczalni ścieków:

• kontenerowa stacja zlewcza ścieków dowoŜonych (obiekt projektowany)
Część biologiczna oczyszczalni ścieków:

• reaktory SBR Ŝelbetowe - 2 reaktory SBR o poj. 2x120m3 (obiekty istniejące
modernizowane)

• reaktory STO Ŝelbetowe - 2 reaktory SBR o poj. 2x120m3 (obiekty istniejące
modernizowane)

• 1 reaktor STO Ŝelbetowy o poj. 120m3 (obiekt istniejący modernizowany -
zmiana funkcji z reaktora SBR na reaktor STO3)

Część osadowa oczyszczalni ścieków:
• automatyczna stacja odwadniania osadu z następującymi urządzeniami: prasa

taśmowa, zespół przygotowania i dozowania polielektrolitu, urządzenie do
higienizacji osadu, zespół odzysku wody płuczącej (urządzenia projektowane
instalowane w zmodernizowanym pomieszczeniu odwadniania osadu
istniejącego budynku technologicznego)

• stanowisko odbioru osadu pod wiatą (obiekt projektowany)

• składowisko osadu pod wiatą (obiekt istniejący modernizowany)
Obiekty istniejące do wyłączenia z eksploatacji w ramach projektu rozbudowy i
modernizacji oczyszczalni ścieków:

• punkt zlewny ścieków dowoŜonych

• krata workowa ścieków dowoŜonych.
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1.3.2. Ogólny zakres robót
1.3.2.1. Rodzaje wyst ępujących robót

Projekt rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków ETAP I zakłada
wykonanie następujących rodzajów robót:

− roboty wyburzeniowe: wyburzenie przewidzianych projektem istniejących
obiektów oczyszczalni ścieków: punkt zlewny ścieków dowoŜonych, obudowa
kraty workowej ścieków dowoŜonych,

− roboty demontaŜowe urządzeń istniejącej oczyszczalni ścieków: krata workowa
ścieków dowoŜonych, dmuchawy napowietrzania reaktorów SBR i STO,
dyfuzory dyskowe reaktorów SBR i STO, urządzenie Draimad z zespołem
przygotowania polielektrolitu, pompy dozujące PIX, 

− roboty budowlano-konstrukcyjne w zakresie modernizacji istniejących
obiektów: budynek technologiczny (pomieszczenie odwadniania osadu),

− roboty ziemne: wykopy, zabezpieczenie wykopów,
− roboty budowlano-konstrukcyjne w zakresie budowy obiektów oczyszczalni

ścieków,
− roboty wykończeniowe: tynki wewnętrzne i zewnętrzne, podłoŜa i posadzki,

malowanie, stolarka okienna i drzwiowa,
− roboty w zakresie doprowadzenie wody do budynków oczyszczalni,
− roboty instalacyjne: instalacje oraz urządzenia sanitarne, grzewcze, instalacje i

urządzenia wentylacyjne, instalacje i urządzenia elektryczne, instalacje AKPiA
(pomiarów, automatyki i sygnalizacji),

− roboty instalacyjno-montaŜowe w zakresie technologii oczyszczania ścieków,
montaŜ maszyn i urządzeń: kontenerowa stacja zlewcza ścieków dowoŜonych,
zawory sterowane pneumatycznie, ruszty napowietrzające z dyfuzorami,
dmuchawy spręŜonego powietrza,  pompy do osadów, rurociągi
technologiczne i armatura,

− roboty dodatkowe obejmujące wykonywanie prac na czynnej oczyszczalni
ścieków, sukcesywne wyłączanie istniejących obiektów z eksploatacji w miarę
postępu robót,

− rozruch technologiczny, wpracowanie oczyszczalni ścieków i osiągnięcie
efektu ekologicznego.

1.3.2.2. Opis zagospodarowania terenu
Istniejąca oczyszczalnia ścieków w Rybnie została zrealizowana na działce o

nr ewid. 497/1, 498/1 o powierzchni w granicach ogrodzenia 0,63 ha. Lokalizacja
oczyszczalni ścieków nie zmieni się – obiekty w ETAPIE I - rozbudowywane,
modernizowane oraz projektowane nowe, usytuowane będą w granicach
własnościowych działki istniejącej oczyszczalni ścieków o nr ewid. 497/1, 498/1, w
granicach istniejącego ogrodzenia oczyszczalni ścieków.

Projekt zagospodarowania terenu rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków
ETAP I zakłada wykonanie następujących projektowanych obiektów i uzbrojenia: 

1/kontenerowa stacja zlewcza ścieków dowoŜonych
2/stanowisko odbioru osadu pod wiatą

      3/ uzbrojenie terenu:
- kanały technologiczne międzyobiektowe-kanał ścieków dowoŜonych
- wodociąg do oczyszczalni i na terenie - przyłącze wodociągowe ze
studzienką wodomierzową, wodociąg do pomieszczenia odwadniania
osadu, stacji zlewczej ścieków dowoŜonych, budynku technicznego nr
1
- linie kablowe niskiego napięcia.

Zaopatrzenie oczyszczalni ścieków w wodę z istniejącej sieci wodociągowej.
Zaopatrzenie oczyszczalni ścieków w energię elektryczną z istniejącej lini nn.
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1.4. Dokumentacja projektowa stanowi ąca podstaw ę do zamówienia i realizacji
robót
1.4.1. Spis projektów - „Rozbudowa i modernizacja o czyszczalni ścieków w
Rybnie, w technologii BIOVAC”:
1/ Architektura - Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków +zieleń
2/ Architektura – Budynek techniczny nr 1
3/ Architektura – Hala reaktorów SBR
4/ Architektura - Budynek techniczny nr 2 i stanowisko odbioru skratek i piasku
5/ Architektura – Stanowisko odbioru osadu           
6/ Konstrukcja
7/ Technologia
8/ Instalacje sanitarne – wod.- kan., wentylacja, ogrzewanie 
9/ Przyłącze wodociągowe
10/ Instalacje elektryczne 
11/ Ukształtowanie terenu
12/Zastawki piętrzące w km 0+137 oraz 0+370 na cieku wodnym na terenie Lasów
Państwowych obręb Kostkowo
1.4.2.  Jednostka projektuj ąca
Jednostka projektująca:
„BIONOR” Sp z o.o.  25-114 Kielce, ul. Ściegiennego 26, tel. (041) 348 33 03.
1.4.3. Wykaz innych dokumentacji
1/ Dokumentacja projektowa oczyszczalni ścieków w Rybnie (opracowania
archiwalne).
1.4.4. Zgodno ść robót z dokumentacj ą techniczn ą

Dokumentacja  projektowa  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane
Wykonawcy  stanowią  część  Umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby
jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak  jakby  zawarte  były  w  całej
dokumentacji.  W  przypadku  rozbieŜności  w  ustaleniach  poszczególnych
dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  waŜności  wymieniona  w  „Ogólnych
warunkach umowy”.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  wykonywanych  zgodnie  z
dokumentacją  projektową  i kontraktową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
Inspektora  nadzoru.  Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonywać  wszystkie  roboty
ściśle według dokumentacji projektowej. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów
waŜniejszy  jest  od  odczytu  ze  skali  rysunków.  Wszystkie  wykonane  roboty  i
dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i  szczegółowymi
specyfikacjami  technicznymi.  Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w
szczegółowych specyfikacjach technicznych będą  uwaŜane za wartości  docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać
zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  cech  nie  mogą  przekraczać
dopuszczalnego podziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w
pełni  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub  szczegółowymi  specyfikacjami
technicznymi oraz wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie
materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt
Wykonawcy.
Wszystkie  zmiany  i  uzupełnienia  dokumentacji  projektowej,  wynikłe  w  trakcie
realizacji  robót,  Wykonawca  przygotuje  na  własny  koszt.  Wykonawca  przygotuje
niezbędne  rysunki  
i przedłoŜy je w 4-ech kopiach do akceptacji Inspektora nadzoru.
1.5. Definicje i skróty

UŜyte w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymienione poniŜej
określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco:
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- Dziennik budowy  – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

- Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona
do kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

- Laboratorium  – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób
związanych z oceną jakości materiałów i robót.

- Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

- Odpowiednia (bliska) zgodno ść – zgodność wykonywanych robót z
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony
– z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robót budowlanych.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego  – uprawniona osoba fizyczna
sprawująca nadzór na budowie w imieniu Zamawiającego

- Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego  – wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
budowy.

- Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem
dokumentacji projektowej.

- Zamierzenie budowlane  – kompleksowa realizacja budowy oczyszczalni
ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

- Rejestr obmiarów  – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, słuŜący do wpisania przez Wykonawcę
obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń szkiców i ewentualnie
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

- Wymiar nominalny DN – liczbowe oznaczenie wymiaru elementu, które
jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliŜeniu równą wymiarowi
rzeczywistemu w odpowiedniej jednostce odniesienia

- Średnica nominalna dn - wymagana średnica przyporządkowana do
wymiaru nominalnego.

- Ciśnienie nominalne PN – liczbowe oznaczenie ciśnienia
charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w
temperaturze odniesienia. W systemach rurowych temperaturą odniesienia
jest temperatura wody równa 20°C

- Ścieki  – mieszanina wód zuŜytych, powstających w wyniku róŜnorodnej
działalności człowieka

- Ścieki bytowo-gospodarcze  – ścieki powstające w gospodarstwach
domowych i zakładach uŜyteczności publicznej

- Oczyszczalnia ścieków  – zespół obiektów i urządzeń słuŜących
bezpośrednio do oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów
ściekowych

- Stacja  zlewcza  ścieków  dowo Ŝonych  –  obiekt  inŜynierski  z
wyposaŜeniem, instalacją  i  pomocniczym sprzętem technicznym słuŜący
do odbioru ścieków dowoŜonych taborem asenizacyjnym.

- Sitopiaskownik  – zintegrowane urządzenie do mechanicznego
oddzielania większych części stałych (skratek) i piasku ze ścieków
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- Reaktor SBR  – sekwencyjny biologiczny reaktor porcjowy, w którym w
określonym cyklu następuje napełnianie reaktora ściekami, oczyszczanie
ścieków (usuwanie ze ścieków związków węgla, azotu i fosforu),
sedymentacja osadu i spust ścieków oczyszczonych

- Osad czynny  – zawartość reaktora SBR będąca mieszaniną ścieków oraz
organizmów (np. bakterie) Ŝywiące się substancjami zawartymi w ściekach
i w ten sposób je oczyszczających

- Osad nadmierny  – osad czynny przyrosły na skutek rozmnaŜania się
organizmów występujących w osadzie i usuwany z układu oczyszczania

- Stabilizacja tlenowa osadu  – biologiczny rozkład zanieczyszczeń
organicznych zawartych w osadzie w warunkach tlenowych, powodujący
zmianę rozkładalnych związków organicznych ( powodujących zagroŜenia
dla środowiska ze względu na zdolność osadu do zagniwania) na formy
nierozkładalne i nieorganiczne 

- Reaktor STO  – reaktor stabilizacji tlenowej osadu
- System napowietrzania – wprowadzanie spręŜonego powietrza do

ścieków np. w formie pęcherzyków powietrza
- Dyfuzor  – element systemu napowietrzania spręŜonym powietrzem

słuŜący do wprowadzania powietrza do ścieków w systemie
drobnopęcherzykowym

- Dmuchawa  – urządzenia do podawania i spręŜania gazów do ciśnienia ok.
0,3MPa

- Odwadnianie osadów  – usuwanie wody z osadu w celu zmniejszenia jego
objętości do uwodnienia w granicach 50-88%

- Polielektrolit  – substancja o wysokim cięŜarze cząsteczkowym, dodawana
do osadów w celu poprawy ich zdolności do zagęszczania i odwodnienia

- Przewód wodoci ągowy – rurociąg wraz z niezbędnym uzbrojeniem
słuŜący do transportu wody. 

- Uzbrojenie przewodu – urządzenia zainstalowane na przewodzie nie
będące połączeniami, kształtkami słuŜące do celów regulacyjnych,
zabezpieczających, pomiarowych, czerpalnych, sterujących itp.

- Teren budowy  - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania
na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące
część terenu budowy.

- Zadanie budowlane  - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca
odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do
samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe
polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/
przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego
Inspektor  nadzoru  inwestorskiego-osoba  posiadająca  odpowiednie

wykształcenie  techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienie  budowlane,
wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w budownictwie,  której  Zamawiający
powierza  nadzór  nad budową  obiektu budowlanego. Inspektor nadzoru w ramach
posiadanego uprawnienia od Zamawiającego reprezentuje interesy Zamawiającego
na  budowie.  Inspektor  nadzoru  z  ramienia  Zamawiającego  kontroluje  zgodności
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę,
specyfikacjami  technicznymi,  obowiązującymi  przepisami,  zasadami  wiedzy
technicznej  i  postanowieniami  warunków  umowy  oraz  sprawdza  jakość
wykonywanych robót i  wbudowanych materiałów,  dokonuje sprawdzenia  i  odbioru
robót  budowlanych,  ulegających  zakryciu,  potwierdzenia  faktycznie  wykonanych
robót.
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3. Materiały i urządzenia
3.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urz ądzeń

Wszystkie  wbudowane  materiały  i  urządzenia  instalowane  w  trakcie
wykonywania  robót  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w
poszczególnych  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.  Co  najmniej  na  trzy
tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych  do  robót,  jak  równieŜ  instalowanych  urządzeń,  Wykonawca
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  i  odpowiednie  świadectwo  badań
laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru.
Zatwierdzenie  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  Ŝe
wszystkie  materiały  z  danego  źródła  uzyskają  zatwierdzenie.  Wykonawca
zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  Ŝe  materiały
uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania
szczegółowych specyfikacji technicznych w czasie postępu robót.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie  materiałów z jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  włączając  w to  źródła
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru
wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem  eksploatacji  źródła.  Wykonawca
przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych
oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i
jakościowych  materiałów z  jakiegokolwiek  źródła.  Wykonawca  poniesie  wszystkie
koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  związane  z
dostarczeniem materiałów do robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystywane do robót
lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora
nadzoru.  Z  wyjątkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Inspektora  nadzoru,
Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza
tymi,  które  zostały  wyszczególnione  w dokumentach  umowy.  Eksploatacja  źródeł
materiałów będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowiązującymi  na
danym obszarze.
3.2. Kontrola materiałów i urz ądzeń

Inspektor  nadzoru  moŜe  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę
materiały  i  urządzenia,  Ŝeby  sprawdzić  zgodność  z  wymaganiami  szczegółowych
specyfikacji  technicznych.  Inspektor  nadzoru  jest  upowaŜniony  do  pobierania  i
badania próbek materiału w celu sprawdzenia jego własności. Wyniki tych prób mogą
stanowić podstawę do aprobaty jakości danej partii materiału. Inspektor nadzoru jest
równieŜ  upowaŜniony  do  przeprowadzenia  inspekcji  w  wytwórniach  materiałów  i
urządzeń. Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora
nadzoru  w  celu  sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z
wymogami. W przypadku, gdy Inspektora nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję
wytwórni, będą zachowane następujące warunki:
- Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji
- Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części
wytwórni,  gdzie  odbywa  się  produkcja  materiałów  przeznaczonych  do  realizacji
umowy.
3.3. Certyfikaty, deklaracje i atesty materiałów i urządzeń

Inspektor  nadzoru  moŜe  dopuścić  do  uŜycia  tylko  te  materiały,  które
posiadają:
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a)  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  Ŝe  zapewniono  zgodność  z
kryteriami  technicznymi  określanymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą,
- lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustalono Polskiej
Normy,  jeŜeli  nie  są  objęte  certyfikacją  i  które  spełniają  wymogi  szczegółowych
specyfikacji technicznych.
W  przypadku  materiałów,  dla  których  w/w  dokumenty  są  wymagane  przez
szczegółowe  specyfikacje  techniczne,  kaŜda  partia  dostarczona  do  robót  będzie
posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Przed
wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor nadzoru moŜe
dopuścić  do  uŜycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  pełną
zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach
technicznych.  Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  atesty  wydane  przez
producenta,  poparte  w  razie  potrzeby  wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.
Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi
nadzoru. Materiały posiadające atesty, a urządzenia waŜną  legalizację,  mogą  być
badane przez Inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie
stwierdzona  niezgodność  właściwości  przewidzianych  do  uŜycia  materiałów  i
urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych
nie zostaną one wbudowane. 
3.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom umowy

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę
wywiezione  z  terenu  budowy,  bądź  złoŜone  w  miejscu  wskazanym  przez
Zamawiającego.  Jeśli  Inspektor  nadzoru  zezwoli  Wykonawcy  na  uŜycie  tych
materiałów do  innych  robót,  niŜ  te,  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych
materiałów  zostanie  przewartościowany  przez  Inspektora  nadzoru.  KaŜdy  rodzaj
robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
3.5. Przechowywanie i składanie materiałów i urz ądzeń

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do
czasu,  gdy  będą  one  potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów i
urządzeń będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.
3.6. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne
przewidują  moŜliwość  wariantowego  zastosowania  materiałów  w  wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
3  tygodnie  przed  uŜyciem  materiału,  albo  w  okresie  dłuŜszym,  jeśli  będzie  to
wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  Inspektora  nadzoru.  Wybrany  i
zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  moŜe  być  później  zmieniony  bez  zgody
Inspektora nadzoru.

4. Sprzęt
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uŜywania  takiego  sprzętu,  który  nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany
do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod
względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych,  programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym  przez  Inspektora  nadzoru.  W  przypadku  braku  ustaleń  w
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powyŜszych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora  nadzoru.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować
przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej,  szczegółowych specyfikacjach technicznych i  wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością  Wykonawcy
lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi
jego uŜytkowania.
Wykonawca dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów potwierdzających
dopuszczenie  sprzętu  do  uŜytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków  umowy,  zostaną  przez  Inspektora  nadzoru  zdyskwalifikowane  i  nie
dopuszczone do robót.

5. Transport
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków

transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i
właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać
prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,
szczegółowych  specyfikacjach technicznych  i  wskazaniach Inspektora  nadzoru,  w
terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą
spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do
dopuszczalnych  obciąŜeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być
dopuszczone  przez  Inspektora  nadzoru,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami  na drogach  publicznych  oraz dojazdach  do terenu
budowy.

6. Wykonanie robót
6.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową,
- ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót,
- jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,
- zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz wymaganiami
specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi
określonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez
Inspektora  nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor
nadzoru,  zostaną  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich  dokładność.  Wykonawca  zatrudni
uprawnionego  geodetę  do geodezyjnej  obsługi  budowy w odpowiednim wymiarze
godzin pracy, który w razie potrzeby będzie słuŜył pomocą Inspektorowi nadzoru przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę.
Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i
elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,
dokumentacji  projektowej  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  a  takŜe
obowiązujących  w  normach  i  wytycznych  wykonania  i  odbioru  robót.  Przy
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podejmowaniu  decyzji  Inspektor  nadzoru  uwzględniać  będzie  wyniki  badań
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności występujące przy produkcji i
przy  badaniu  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych
oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.
Polecenia  Inspektora  nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niŜ  w  czasie  przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania
robót. Skutki finansowe wynikłe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
6.2. Teren budowy
6.2.1. Charakterystyka terenu budowy 

Teren  budowy  będzie  się  ograniczał  do  granic  własnościowych  działki
istniejącej  oczyszczalni  ścieków.  Teren  istniejącej  oczyszczalni  ścieków  jest
zagospodarowany i urządzony w sposób trwały w granicach istniejącego ogrodzenia.
Dojazd do terenu budowy po istniejącej drodze gminnej do oczyszczalni.
Uwzględniając istniejące zagospodarowanie terenu, urządzenie placu budowy będzie
obejmować:
- doprowadzenia wody do terenu budowy. NaleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją
projektową,  nowe  przyłącze  wodociągowe  do  oczyszczalni,  które  będzie
wykorzystane na czas budowy lub wykorzystać istniejące doprowadzenie wody.
- zasilenie terenu budowy w energię elektryczną z istniejącej sieci napowietrznej,
- z uwagi na ograniczoną powierzchnię terenu istniejącej oczyszczalni, zakłada się
dowóz materiałów w miarę postępu robót i zuŜywanie ich na bieŜąco bez moŜliwości
dłuŜszego składowania. 
-  zaplecze  socjalno-techniczne  pracowników  budowy  stanowić  będzie  wskazane
przez uŜytkownika pomieszczenie w istniejącym budynku oczyszczalni ścieków.
6.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający  protokolarnie  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy
przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. W czasie przekazywania terenu budowy Zamawiający
przekazuje Wykonawcy:
- dokumentację projektową określoną w pkt. 1.4.,
- dziennik budowy,
- kopię decyzji o pozwoleniu na budowę,
-  kopie  uzgodnień  i  zezwoleń  uzyskanych  w  czasie  przygotowywania  robót  do
realizacji przez Zamawiającego dla umoŜliwienia prowadzenia robót.
6.2.3. Ochrona i utrzymanie budowy

Wykonawca  umieści  w  odpowiednich  miejscach  i  ilościach  tablice
informacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r.
Tablice informacyjne będą utrzymane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały
okres realizacji  robót. Utrzymanie tymczasowych urządzeń  zabezpieczających plac
budowy (dozór) uczestnicy procesu inwestycyjnego (Inwestor, UŜytkownik czynnego
obiektu, Wykonawca) określą w szczegółowych warunkach umowy.
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca ustali i odtworzy na własny koszt.
6.2.4. Ochrona własno ści i urz ądzeń

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji
nadziemnych  i  podziemnych  (takich  jak  rurociągi,  kable  itp.)  oraz  urządzeń
znajdujących  się  w  obrębie  placu  budowy.  Do  obowiązków  Wykonawcy  naleŜy
właściwe  oznakowanie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem w  trakcie  realizacji
robót  istniejących  instalacji  i  urządzeń.  JeŜeli  wystąpi  konieczność  przeniesienia
instalacji  i  urządzeń  w  granicach  placu  budowy,  Wykonawca  ma  obowiązek
poinformować Inspektora nadzoru o zamiarze rozpoczęcia takich robót. Wykonawca
natychmiast poinformuje Inspektora nadzoru o kaŜdym przypadkowym uszkodzeniu
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istniejących instalacji i urządzeń oraz usunie powstałe szkody. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za wszystkie szkody spowodowane jego działaniem w instalacjach
nadziemnych  i  podziemnych  pokazanych  na  planie  zagospodarowania  terenu
dostarczonym przez Zamawiającego.
6.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania
wszystkich  przepisów  prawnych  w  zakresie  ochrony  środowiska  naturalnego  na
placu budowy oraz poza jego terenem. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować
w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
-  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i
innych, a wynikających ze skaŜania terenu, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
następstwie  jego  sposobu  działania.  Stosując  się  do  tych  wymagań  Wykonawca
będzie miał szczególny wzgląd na:
1. lokalizację magazynów, składowisk, ukopów,
2. środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:
-  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  płynami  lub  substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- moŜliwością powstania poŜaru.
6.2.6. Zapewnienie bezpiecze ństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia

Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposaŜenie
konieczne  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  pracowników.
Zapewni  wyposaŜenie  w  urządzenia  socjalne  oraz  odpowiednie  wyposaŜenie  w
sprzęt i odzieŜ wymaganą dla ochronny Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na placu
budowy.  Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów
dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma
obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich
wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie
zabezpieczenia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
6.2.7. Ochrona przeciwpo Ŝarowa

Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
przeciwpoŜarowymi,  w  bezpiecznej  odległości  od  budynków  i  składowisk,  w
miejscach  zabezpieczonych  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez jego pracowników.
6.2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą
dopuszczane do uŜycia.
Nie  dopuszcza  się  uŜycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o
stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego obowiązującymi, odpowiednimi
przepisami. Materiały, które są  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po
zakończeniu robót ich szkodliwość  zanika (np.  materiały pylaste) mogą  być  uŜyte
pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  JeŜeli
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wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę  na
uŜycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów  administracji  państwowej.  JeŜeli
Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiający.
6.2.9. Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś
przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w
sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone
na  świeŜo  ukończony  fragment  budowy  w  obrębie  terenu  budowy  i  wykonawca
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. 
6.2.10. Likwidacja placu budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  likwidacji  placu  budowy  i  pełnego
uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg
określony przepisami administracyjnymi o porządku.
6.2.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawa, przepisów i
wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.  Wykonawca  będzie  przestrzegać  prawo
patentowe  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnianie  wszelkich  wymagań
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
6.3. Projekt organizacji robót 
6.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodz ących w skład projektu organizacji
robót

W ramach prac  przygotowawczych,  przed  przystąpieniem do  wykonywania
zasadniczych  robót,  Wykonawca jest  zobowiązany do opracowania  i  przekazania
Inspektorowi nadzoru do akceptacji następujących dokumentów:
1. projekt organizacji robót,
2. szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
3. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4. program zapewnienia jakości.

6.3.2. Projekt organizacji robót
Opracowany  przez  Wykonawcę  projekt  organizacji  robót  musi  być

dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Projekt
organizacji  robót  ma zapewnić  zaplanowany sposób realizacji  robót,  w oparciu  o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizacje robót zgodnie z
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami
Zamawiającego oraz harmonogramem robót.
Projekt organizacji robót powinien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,
- organizację ruchu na budowie,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowania praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
robót.
6.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
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Szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania  musi  uwzględniać
uwarunkowania wypływające z dokumentacji projektowej oraz ustaleń zawartych w
umowie.  MoŜliwości  przerobowe  Wykonawcy  w  zakresie  robót  budowlanych  i
montaŜowych,  kolejność  robót  oraz sposoby realizacji  winny zapewnić  wykonanie
robót w terminie określonym w umowie.
Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  szczegółowy
harmonogram  robót  i  płatności,  opracowany  zgodnie  z  wymaganiami  warunków
umowy.  Harmonogram  winien  wyraźnie  przedstawić  w  etapach  tygodniowych
proponowany postęp robót w zakresie  głównych obiektów i  zadań  kontraktowych.
Zgodnie  z  postanowieniami  umowy  harmonogram  będzie  w  miarę  potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robót.
6.3.4. Program zapewnienia bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia

W  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Zgodnie z wymogami prawa budowlanego,  w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji
Zamawiającego program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zgodnie z
programem   bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  Wykonawca  musi  zapewnić
pracownikom takie warunki  pracy,  aby były  bezpieczne, nieszkodliwe dla  zdrowia
oraz spełniały odpowiednie wymagania sanitarne.
6.3.5. Program zapewnienia jako ści

Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  jakość  robót.  Do  obowiązków
Wykonawcy  naleŜy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Zamawiającego
programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób
wykonywania  robót, moŜliwości  techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi,   poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi  przez  Inspektora  nadzoru
oraz obowiązującymi przepisami.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a)część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonywania
poszczególnych elementów robót,
-  system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością
wykonywanych robót,
-  wyposaŜenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium
własnego  lub  laboratorium,  któremu  wykonawca  zamierza  zlecić  prowadzenie
badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych
korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania
tych informacji zarządzającemu realizacją umowy.
b)część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz  wyposaŜeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia  pomiarowo  –
kontrolne,
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,
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- sposób i procedurę  pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
W  przypadku,  gdy  wykonawca  posiada  certyfikat  ISO9001  jest  zobowiązany  do
opracowania  programu  i  planu  zapewnienia  jakości  zgodnie  z  wymaganiami
certyfikatu.
6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do końca okresu realizacji  inwestycji.  Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika
budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na  Kierowniku  budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi  i  mienia oraz technicznej i  gospodarczej strony
budowy. KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą  jego dokonania,
podpisem osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem jej  imienia  i  nazwiska  oraz
stanowiska  słuŜbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone
kolejnym numerem załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem Kierownika  budowy  i
Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru dokumentów, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 
- okresy i przyczyny wszystkich opóźnień lub przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
-  daty zarządzenia wstrzymania realizacji  robót,  z podaniem powodu, z polecenia
Inspektora nadzoru,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych  odbiorów  robót  oraz  przyjęcia  lub  odrzucenia  wykonania  robót
zamiennych,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym  w  związku  z  warunkami
klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
-  dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą na
bieŜąco  przedstawiane  do  akceptacji  Inspektora  nadzoru.  Decyzje  Inspektora
nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
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Wpis  Projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do
wydania poleceń Wykonawcy robót.
6.4.2. Ksi ąŜka obmiaru robót

KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego
postępu kaŜdego z elementów robót.  Szczegółowe obmiary  wykonywanych  robót
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje
do ksiąŜki obmiaru.

6.4.3.Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności

materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki
badań  wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być
udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru.
6.4.4. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty:
- pozwolenie na budowę,
- protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy,
- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,
- instrukcje zarządzającego realizacją  umowy oraz protokoły z narad i ustaleń  na
budowie,
- protokoły odbioru robót,
- opinie ekspertów i konsultantów,
- korespondencja dotycząca budowy.
6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu
odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy
spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i
przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.
6.5. Dokumenty przygotowywane przez wykonawc ę w trakcie trwania budowy
6.5.1. Informacje ogólne

W  trakcie  trwania  budowy  i  przed  zakończeniem  robót  Wykonawca  jest
zobowiązany  do  dostarczenia  na  polecenie  Inspektora  nadzoru  następujących
dokumentów:
- rysunków roboczych,
- aktualizacji harmonogramu robót i finansowania,
- dokumentacji powykonawczej,
- instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń.
Przedkładane  dokumenty  powinny  być  na  tyle  szczegółowe,  aby  moŜna  było
stwierdzić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie,
przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazu materiałów
oraz  procedur  złoŜonych  lub  wnioskowanych  przez  Wykonawcę  nie  będzie  miało
wpływu na kwotę kontraktu, a koszty wynikłe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
6.5.2. Rysunki robocze

Rysunki robocze będą składane przez Wykonawcę, który potwierdzi podpisem
i stemplem umieszczonym na rysunku lub w inny uzgodniony sposób, Ŝe sprawdził i
zatwierdził  rysunki  oraz zakres  robót  jest  zgodny  z warunkami umowy.  Inspektor
nadzoru  w  uzasadnionych  przypadkach  moŜe  wymagać  akceptacji  składanych
dokumentów przez nadzór autorski.
6.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowan ia
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MoŜliwości  przerobowe  Wykonawcy  w  dziedzinie  robót  budowlanych  i
montaŜowych,  kolejność  robót  oraz sposoby realizacji  winny zapewnić  wykonanie
robót  w  terminie  określonym  w  umowie.  Wykonawca  we  wstępnej  fazie  robót
przedstawia  do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania
zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram w miarę  postępu robót moŜe być
aktualizowany przez  Wykonawcę  i  obowiązuje  po zatwierdzeniu  przez  Inspektora
nadzoru.
6.5.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca  odpowiedzialny  będzie  za  prowadzenie  na  bieŜąco  ewidencji
wszelkich zmian w rodzaju  zastosowanych materiałów,  urządzeń  oraz w zakresie
robót. Wszelki zmiany naleŜy nanosić  na przedmiotowych rysunkach. Wykonawca
winien przedkładać do przeglądu i sprawdzenia Inspektorowi nadzoru aktualizowane
na  bieŜąco  rysunki  powykonawcze.  Po  zakończeniu  robót  komplet  rysunków
powykonawczych naleŜy przekazać Inwestorowi.
6.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urz ądzeń

Wykonawca  dostarczy,  przed  zakończeniem  robót,  kompletną  instrukcję
eksploatacji  i  konserwacji  zastosowanych urządzeń  oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego i elektronicznego. Wymóg ten powinien być uwzględniony w umowie
na  dostawę  urządzeń  lub  wykonanie  robót.  Ramowy  zakres  instrukcji  obsługi,
eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje:
1.  Strona  tytułowa zawierająca:  tytuł  instrukcji,  nazwę  inwestycji,  datę  wykonania
urządzenia,
2. Spis treści,
3. Informacje o producencie lub dostawcy (nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu,
itp.),
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy,
5. Opis działania urządzenia lub kaŜdego elementu składowego,
6. Dane o osiągach i wielkości nominalne,
6.  Instrukcje  instalacyjne  doprowadzenia  i  odprowadzenia  mediów  i  ich
zabezpieczenia,
7. Procedury rozruchu, zasady ewentualnej regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje
wyłączania z eksploatacji,
8. Instrukcja postępowania na wypadek awarii,
9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami,
numerami części zamiennych, nazwami smarów i innymi niezbędnymi informacjami
dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń,
10. Adres kontaktowy do serwisu producenta.

7. Kontrola jakości robót
7.1. Zasady kontroli jako ści robót

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i
wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny
za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,  zaopatrzenie i  wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań  w celu zademonstrowania,  Ŝe poziom ich wykonania jest
zadowalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  Ŝe  roboty  wykonano  zgodnie  z
wymogami zawartymi  w dokumentacji  projektowej  i  szczegółowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania odnośnie zakresu badań i ich częstotliwości są
określane w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
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przypadku,  gdy zostały  tam określone,  Inspektor nadzoru ustali  konieczny zakres
kontroli, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  świadectwa,  Ŝe  wszystkie  stosowne
urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  waŜną  legalizację,  zostały  prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń
laboratoryjnych,  w  celu  ich  inspekcji.  Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać
wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących
urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć
ujemnie na wyniki badań Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót
badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakość tych materiałów.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem i  prowadzeniem badań  materiałów
ponosi Wykonawca.
7.2. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statycznych  metod
pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  Ŝe  wszystkie  jednostkowe  elementy
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na  zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane
materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.
Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru.

7.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami

norm. 
W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w
szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  stosować  moŜna  wytyczne  krajowe,
albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru.  Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub
badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji  Inspektora
nadzoru.
7.4. Raporty z bada ń

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z
wynikami  badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak niŜ  w  terminie  określonym w
programie  zapewnienia  jakości.  Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.
7.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest
do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i  producenta  materiałów.  Inspektor  nadzoru po uprzedniej  weryfikacji
systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność
materiałów  i  robót  z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  na
podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez  Wykonawcę.  Inspektor  nadzoru
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moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na
swój  koszt.  JeŜeli  wyniki  tych  badań  wykaŜą,  Ŝe  raporty  Wykonawcy  są
niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezaleŜnemu
laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się
wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z
dokumentacją  projektową  i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  W  takim
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

8. Obmiar robót
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z
dokumentacją  projektową  i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi,  w
jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie.  Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po
pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie  obmierzonych  robót  i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą
wpisane  do  ksiąŜki  obmiarów.  Jakikolwiek  błąd lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w
ilościach podanych  w kosztorysie  lub szczegółowych  specyfikacjach technicznych
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określanym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcę i Zamawiającego.
8.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą
mierzone  poziomo (w rzucie)  wzdłuŜ  linii  osiowej.  Jeśli  szczegółowe specyfikacje
techniczne właściwe dla  danych robót nie wymagają  tego inaczej,  objętości  będą
wyliczane w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą wyraŜone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.
8.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót
będą  zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy
zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają
badań  atestujących to Wykonawca będzie posiadać  waŜne świadectwo legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę  utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.
8.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem
odcinków robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w
sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie obmiarów. W razie braku miejsca
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów,
którego wzór zostanie uzgodniony z zarządzającym realizacją umowy.

9. Odbiory robót i podstawy płatności
9.1. Rodzaje odbiorów robót

W  zaleŜności  od  ustaleń  odpowiednich  szczegółowych  specyfikacji
technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
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- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zakryciu  polega na finalnej  ocenie

ilości  i  jakości  wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umoŜliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej
części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzany
niezwłocznie,  nie później jednak niŜ  w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do
dziennika  budowy  i  powiadomienia  Inspektora  nadzoru.  Jakość  i  ilość  robót
ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektora  nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.
9.3. Odbiór cz ęściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości,  jakości  i  wartości  wykonanych
części robót.
Odbioru częściowego dokonuje się w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
9.4. Odbiór ostateczny robót
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do
dziennika  budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie
Inspektora  nadzoru.  Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w
dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 9.4.2. Odbioru
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,
ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  i
szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  W  toku  odbioru  ostatecznego  robót
komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję,
Ŝe  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie
odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  szczegółowych  specyfikacji
technicznych  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym  dokumentem do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest

protokół  odbioru  ostatecznego  sporządzony  w/g  wzoru  ustalonego  przez
Zamawiającego.
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Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować
następujące dokumenty:
-  dokumentacje  projektową  powykonawczą  podstawową  z  naniesionymi zmianami
oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
-  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i
ewentualnie uzupełniające lub zamienne),
- ustalenia techniczne,
-dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  i oznaczeń  laboratoryjnych, zgodnie ze
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia
jakości,
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie
ze  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  i  ewentualnie  programem
zapewnienia jakości,
- DTR, instrukcje obsługi urządzeń,
-  kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji
powykonawczej.

W  przypadku,  gdy  według  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
9.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4.
9.6. Podstawa płatno ści

Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę
na  poszczególne  elementy,  wyszczególnione  w  harmonogramie  rzeczowo-
finansowym. Fakturowanie częściowe wykonanych robót oparte będzie na określeniu
przez  Inspektora  nadzoru  procentowego  zaawansowania,  wyszczególnionego  w
harmonogramie rzeczowo-finansowym etapu robót. Okresem rozliczeniowym będzie
1 miesiąc.

10. Przepisy prawne
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie  roboty  naleŜy  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  i
normatywami.  Wszystkie  najwaŜniejsze  przepisy  i  normy  dotyczące  danego
asortymentu  robót  są  wyszczególnione  w  punkcie  10  kaŜdej  szczegółowej
specyfikacji technicznej.
10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane przez
władze państwowe, jak i  lokalne oraz inne regulacje prawne i  wytyczne, które są
związane z prowadzonymi robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie powyŜszych przepisów w trakcie realizacji robót.
NajwaŜniejsze z nich to:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126)
wraz z późniejszymi zmianami
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002r  w sprawie  dziennika
budowy,  montaŜu i  rozbiórki,  tablicy  informacyjne  oraz  ogłoszenia  zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz.953)
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-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004r  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-uŜytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz.2072)
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229)
-  Ustawa  z  dnia  14  grudnia  1994  r.  (Dz.  U.  Nr  15/1999,  poz.  140)  wraz  z
późniejszymi zmianami
− Rozporządzenie  MGPiB  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

   

B 00.00.00  ROBOTY BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNE 

B 01.00.00  KONSTRUKCJA

Oznaczenia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV 45442100-8   Roboty malarskie

CPV 45450000-6   Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

CPV 45431100-8   Kładzenie terakoty

CPV 45431200-9   Kładzenie glazury

CPV 45422000-1   Roboty ciesielskie

CPV 45421134-2   Instalowanie drzwi drewnianych

CPV 45421125-6   Instalowanie okien z tworzyw sztucznych

CPV 45421114-6   Instalowanie drzwi metalowych

CPV 45421000-4   Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 45410000-4   Tynkowanie

CPV 45321000-3   Izolacja cieplna

CPV 45262520-2   Roboty murarskie

CPV 45262423-2   Wykonywanie pokładów

CPV 45262210-6   Fundamentowanie

CPV 45261000-4   Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

CPV 45262410-8   Wznoszenie konstrukcji budynków

CPV 45262420-1   Wznoszenie konstrukcji obiektów

CPV 45223500-1   Konstrukcje z betonu zbrojonego

CPV 45261320-3   Kładzenie rynien
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B 00.00.00 ROBOTY BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNE

B 01.00.00 KONSTRUKCJA
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji                 

1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych na terenie oczyszczalni ścieków
dla inwestycji pn: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w
RYBNIE,  w  technologii  BIOVAC,  obiekt  -  „Rozbudowa  i  modernizacja
oczyszczalni ścieków w m. Rybno – ETAP I”.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres  robót obj ętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy
wykonaniu kontenerowej stacji zlewczej, stanowiska odbioru osadu (pod wiatą) i
modernizacji budynku technologicznego i obejmują:
- wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych;
- wykonanie konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych
- wszelkie  czynności  umoŜliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  zbrojenia

betonu w elementach Ŝelbetowych;
- wszelkie  czynności  umoŜliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  izolacji

przeciwwodnych                                 i przeciwwilgociowych konstrukcji
murowych, betonowych i Ŝelbetowych;

- wszelkie  czynności  umoŜliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  konstrukcji
murowych; 

- wszelkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie i obsadzenie
stolarki okiennej 
i drzwiowej; 

- wszelkie  czynności  umoŜliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  robót
tynkarskich, posadzkarskich i wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz w/w
obiektów; 

- wszelkie czynności mające na celu wykonanie i montaŜ konstrukcji stalowych i
drewnianych  występujących w w/w obiektach;

- wszelkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie zabezpieczeń
antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powłoki ochronnej;

- wszelkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie zabezpieczeń
ognioochronnych                   i grzybobójczych konstrukcji drewnianych w
postaci powłok chemicznych posiadających atesty NRO; 

- wszelkie  czynności  umoŜliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  robót
pokrywczych i obróbek blacharskich dachu. 

1.4. Ogólne wymagania
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,
bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody uŜyte przy
budowie  oraz  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  Szczegółową
Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami InŜyniera.

2. Materiały
Składniki mieszanki betonowej:

28



Wymagania ogólne:
- Stopy fundamentowe pod słupy przy stanowisku odbioru osadu wykonać z
betonu B25, stal zbrojeniowa kl. A-I i A-IIIN. Pod stopami zastosować podkład
betonowy z betonu B10 grubości 20cm;
-  Słupy  przy  stanowisku  odbioru  osadu  wykonać  z  betonu  B20,  stal
zbrojeniowa kl. A-I i A-IIIN.
-  Płytę  fundamentową  pod  kontenerową  stację  zlewczą  wykonać  z  betonu
B25,  F150,  stal  zbrojeniowa  kl.  A-IIIN.  Pod  płytą  zastosować  podkład
betonowy z betonu B10 grubości 10cm.

Składniki mieszanki betonowej:
Cement.

a) rodzaj cementu:
Dopuszczalne  jest  stosowanie  jedynie  cementu portlandzkiego  czystego,  tj.
bez  dodatków  wg  norm  PN-EN  197-1:2002  i  PN-EN  197-2:2002  o
następującej klasie wytrzymałości:
Klasa 32,5 – do betonu klasy B25

b) wymagania dot. składu cementu:
Skład cementu winien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002.

c) oznakowanie opakowań:
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu winien być umieszczony
trwały, wyraźny napis zawierający dane:

- oznaczenie;
- nazwa wytwórni i miejscowości;
- data wysyłki;
- termin trwałości cementu;
d) świadectwo jakości cementu:

KaŜda  partia  dostarczonego  cementu  musi  posiadać  świadectwo  jakości
(atest) wraz 
z wynikami badań.

e) akceptacja partii cementu:
KaŜda partia cementu przed jej uŜyciem do betonu musi uzyskać akceptację
InŜyniera.

f) kontrola parametrów cementu:
- cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy 
       PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg PN-EN 197-1:2002;
- zakres  badań  cementu  pochodzącego  z  dostawy  dla  której  jest  atest  z

wynikami  badań  cementowni  moŜna  ograniczyć  i  wykonać  tylko  badania
podstawowe;

- ponadto przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca
się przeprowadzenie kontroli obejmującej:

f1) oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996;
f2) oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996;
f3)  sprawdzenie  zawartości  grudek  (  zbryleń  cementu  nie  nadających  się
rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie);

W przypadku gdy powyŜsza kontrola wykaŜe niezgodność z normami, cement
nie moŜe być uŜyty do betonu.

g) warunki magazynowania i okres składowania: 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:

- dla cementu pakowanego (w workach):
składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  i  zabezpieczone  z  boków
przed opadami);
magazyny zamknięte ( budynki o szczelnym dachu i ścianach);
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- dla cementu luzem: 
magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe,  Ŝelbetowe  lub  betonowe
przystosowane  do  pneumatycznego  załadowania  i  wyładowania  cementu,
zaopatrzone w urządzenia  do kontroli  objętości  cementu oraz we włazy do
czyszczenia oraz klamry na ścianach zewnętrznych)
Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie:

- 10 dni – w przypadku magazynowania w składach otwartych; 
- po upływie terminu trwałości podanego przez Wytwórcę gdy przechowywanie

odbywa się 
w składach zamkniętych.
KaŜda partia  cementu  winna  być  przechowywana  w sposób  umoŜliwiający
łatwe jej rozróŜnienie.

Kruszywo do betonu.
Kruszywo  do  betonu  winno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych  i
jednorodnością  uziarnienia  pozwalającą  na  wykonanie  partii  betonu  o  stałej
jakości.  Poszczególne rodzaje i  frakcje kruszywa muszą  być  na placu budowy
bądź w wytwórni betonu składowane oddzielnie na umocnionym podłoŜu w taki
sposób aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się.
Zapasy  kruszywa  winny  być  tak  duŜe,  aby  zapewniały  wykonanie  wszystkich
potrzebnych badań 
i atestów nie zakłócając rytmu budowy.
a) Kruszywo grube:
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy:
PN-86/B-06712 
oraz PN-79/B-06711.
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŜdej partii kruszywa
wyników  jego  pełnych  badań  wg  PN-86/B-06712  oraz  wyników  badania
specjalnego dotyczącego  reaktywności  alkalicznej  w terminach przewidzianych
przez InŜyniera Budowy.
Na  budowie  dla  kaŜdej  partii  kruszywa  naleŜy  wykonać  kontrolne  badania
niepełne obejmujące:
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000);
- oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16 (PN-EN 933-
4:2001);
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12;
- oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48;
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W  przypadku  gdy  kontrola  wykaŜe  niezgodności  cech  danego  kruszywa  z
wymaganiami   
PN-86/B-06712 uŜycie takiego kruszywa moŜe nastąpić po jego uszlachetnieniu
(np.  przez  płukanie  lub  dodanie  odpowiednich  frakcji  kruszywa)  i  ponownym
sprawdzeniu.
NaleŜy prowadzić  bieŜącą  kontrolę  wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18
(PN-EN 1925:2001)               dla korygowania recepty roboczej betonu.
b) Kruszywo drobne:
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm:
PN-79/B-06711 
oraz PN-86/B-06712.
Piasek pochodzący z  kaŜdej  dostawy musi być  poddany badaniom niepełnym
obejmującym:
- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000);
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12;
- oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48;
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- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
Zobowiązuje  się  dostawcę  do  przekazywania,  dla  kaŜdej  partii  piasku  wyniku
badań pełnych                       wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wyników badania
specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej.
W  celu  umoŜliwienia  korekty  recepty  roboczej  mieszanki  betonowej  naleŜy
prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN
1925:2001) i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 

Woda.
Woda do produkcji  betonu  winna  spełniać  wymagania  normy PN-88/B-32250.
Zaleca się  stosowanie  wody wodociągowej  pitnej.  Stosowanie  jej  nie  wymaga
prowadzenia badań. NaleŜy pobierać ją ze zbiornika pośredniego. W przypadku
wody  z  innego  źródła  naleŜy  przeprowadzić  jej  kontrolę  zgodnie  z  powyŜszą
normą.

Domieszki do betonów.
Dopuszcza  się  stosowanie  domieszek  spełniających  wymagania  norm:  PN-EN
934-2:2002                               i  PN-EN 934-6:2002.
Do  produkcji  mieszanki  wymaga  się  stosowania  domieszek  tylko  w
uzasadnionych przypadkach 
i  pod  warunkiem  przeprowadzenia  kontroli  skutków  ubocznych  takich  jak:
zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu
betonu oraz zmniejszenie trwałości betonu. Do produkcji mieszanek betonowych
stosuje  się  domieszki  o  działaniu  upłynniającym,  napowietrzającym,
przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Domieszki muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB i mogą być
stosowane za zgodą InŜyniera Budowy.

Mieszanka betonowa.
Do wykonania  konstrukcji  Ŝelbetowych  moŜna  stosować  mieszankę  betonową
wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub wykonywaną w Wytwórni, tzw.
„beton towarowy”.
Składniki  mieszanki  betonowej  jak  i  sama  mieszanka  muszą  być  zgodne  z
wymaganiami S.S.T.                      oraz dokumentacji projektowej.
Ponadto mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom: PN-88/B-06250 
lub PN-ENV 206-1:2002.

Deskowania.
Do wykonywania deskowań naleŜy stosować materiały zgodne z wymaganiami:
- gwoździe winny odpowiadać wymogom normy PN-84/M-81000;
- sklejka winna odpowiadać wymogom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-

2:2001                                    oraz PN-EN 636-3:2001;
- drewno  winno  odpowiadać  wymaganiom  norm:  PN-92/D-95017;  PN-91/D-

95018; 
       PN-75/D-96000; PN-72/D-96002; PN-63/B-06251;
- deskowania systemowe winny być w dobrym stanie technicznym;
- do  smarowania  elementów  deskowań  stykających  się  z  betonem  naleŜy

stosować środki antyadhezyjne parafinowe do tego typu zastosowań;
Materiały  na  deskowania  nie  mogą  deformować  się  pod  wpływem  warunków
pogodowych oraz na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 

Stal zbrojeniowa:
a) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-

84023/06, tj. stal kl. A-I i kl. A-IIIN. Własności mechaniczne i technologiczne
dla walcówki i prętów winny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-89/H-
84023/1. W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna
wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień.

Wady powierzchniowe:
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Powierzchnia walcówki i prętów winna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na
powierzchni  czołowej  prętów niedopuszczalne  są  pozostałości  jamy usadowej,
pęknięcia i  rozwarstwienia widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie
jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wŜery, wypukłości
i chropowatości są dopuszczalne – jeŜeli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i
prętów Ŝebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm; zaś 0,7 mm dla prętów o
większych średnicach. 

Odbiór stali na budowie:

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego
dołączonego  przez  wytwórcę  stali.  Atest  powinien  zawierać:  nazwę  wytwórcy,
oznaczenie wyrobu wg 
PN-82/H-93215,  wszystkie  wyniki  przeprowadzonych  badań  oraz  skład
chemiczny wg analizy wytopowej,  masę  partii,  numer wytopu lub numer partii,
rodzaj obróbki cieplnej.
Na  przywieszkach  metalowych  muszą  znajdować  się  następujące  informacje:
znak wytwórcy, średnica minimalna, znak stali, numer wytopu lub numer partii,
znak obróbki cieplnej.
KaŜda wiązka i krąg prętów winny mieć oznakowanie farbą olejną.
Przy  odbiorze  stali  naleŜy  przeprowadzić  następujące  badania:  sprawdzenie
zgodności przywieszek              z zamówieniem, sprawdzenie stanu powierzchni
wg PN-82/H-93215, sprawdzenie wymiarów i masy                       oraz stanu
powierzchni  wg  PN-82/H-93215,  próba  rozciągania  wg  PN-91/H-04310,  próba
zginania                  na zimno wg PN-90/H-04408.

Do badania naleŜy pobrać minimum 3 próbki z kaŜdego kręgu lub wiązki.
Jakość  oceniać      pozytywnie jeśli  wszystkie badania odbiorcze dadzą  wynik
pozytywny.

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej  partii  winien być
następujący:
na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów,
farb lub innych zanieczyszczeń;
odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i oŜebrowania winny mieścić
się 
w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych
pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej
większego niŜ 5 mm na 1 m długości pręta;

Magazynowanie stali zbrojeniowej:
Stal zbrojeniowa winna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach 
z podziałem wg wymiarów i gatunku. NaleŜy dąŜyć, by stal była magazynowana
w  miejscu  nie  naraŜonym  na  nadmierne  zawilgocenie  lub  zanieczyszczenie.
Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej na powietrzu, moŜe
być powłoka wykonana z mleczka cementowego. 
- drut montaŜowy:
Do  montaŜu  prętów  zbrojenia  naleŜy  uŜywać  wyŜarzonego  drutu,  tzw.
wiązałkowego o  ∅ nie mniejszej niŜ 1,0 mm. Przy średnicach większych niŜ 12
mm stosować drut wiązałkowy 
o ∅ 1,5 mm. 
- materiały spawalnicze:
Stosować  elektrody  odpowiednie  do  gatunku  stali  łączonych  prętów
zbrojeniowych.
- podkładki dystansowe:
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Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu, z
zaprawy                          lub z tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą
być mocowane do prętów. 
Nie  dopuszcza  się  stosowania  podkładek  dystansowych  z  drewna,  cegły  lub
prętów stalowych.

Materiały do izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgo ciowych: 
W celu wykonania izolacji  przeciwwodnych i przeciwwilgociowych zastosowano
następujące materiały.
Izolacja pozioma stóp i płyty fundamentowej - papa asfaltowa izolacyjna na lepiku
asfaltowym 
na zimno.
Izolacja pionowa – roztwór asfaltowy Abizol R+2P;
Do  izolacji  wykonywanych  na  zimno  mają  zastosowanie  roztwory  i  lepiki
asfaltowe,  które  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-B-24620:1998
oraz  papy  asfaltowe które  powinny  odpowiadać  wymaganiom norm:  PN-90/B-
04615, PN-92/B-27618, PN-92/B-27619; oraz PN-B-27620:1998.

Materiały  do  wykonania  zabezpieczenia  antykorozyjne go  konstrukcji
stalowych:

Materiałami podlegającymi procesowi zabezpieczenia antykorozyjnego w postaci
malowania 1 x farbą podkładową i 2 x farbą nawierzchniową ogólnego stosowania są
dźwigary dachowe stanowiska odbioru osadu.

Materiały do wykonania konstrukcji drewnianych:
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste klasy C30 (K27)
zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparat do nasycania
drewna naleŜy stosować zgodnie 
z instrukcją ITB.
Wszelkie preparaty zabezpieczające winny posiadać niezbędne atesty NRO i
świadectwa dopuszczenia do stosowania. 

Materiały do wykonania konstrukcji murowych:
Ściany nadziemne i zamurowania murowane z pustaków ceramicznych lub cegły
pełnej ceramicznej na zaprawie cementowej M5. 

Materiały do wykonania robót tynkarskich i okładzin owych ścian i podłóg:
Materiały: do przygotowania zaprawy stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do
picia oraz wodę 
z rzeki lub jeziora.
Piasek: powinien spełniać wymagania obowiązującej normy a w szczególności:
Nie zawierać domieszek organicznych. Do spodnich warstw tynku naleŜy
stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty.
Do gładzi piasek drobnoziarnisty winien przechodzić przez sito o prześwicie
0,5mm. 
Zaprawa cementowo-wapienna:
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymogami norm państwowych.
Przygotowanie zaprawy do robót murarskich powinno być wykonane
mechanicznie. Do zaprawy naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
 Płytki ceramiczne:
- barwa – wg wzorca producenta i Ŝyczenia inwestora;
- nasiąkliwość po wypalaniu 10-24%;
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 10 MPa;
- odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niŜ 160 C. 
Materiały do suchych tynków: 
Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406: 1997 i PN-B-79405: 1997.
Zaprawa gipsowa wg producenta. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji
producenta.
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Materiały do wykonania i obsadzenia stolarki okienn ej:
Materiały: wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i
powłokami  malarskimi.  Drewno  do  produkcji  stolarki  budowlanej  powinna  być
stosowana  tarcica  iglasta  oraz  półfabrykaty  tarte  odpowiadające  normom
państwowym.

Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej winna zawierać
się w granicach   

10-16%.

Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny
być większe niŜ podano w normie.
Okucia budowlane:
KaŜdy wyrób stolarki powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, łączące,
zabezpieczające 

i uchwytowo-osłonowe. Okucia winny odpowiadać wymaganiom norm
państwowych, a przy ich braku – wymaganiom określonym w świadectwie ITB.

Okucia winny być zabezpieczone fabrycznie zabezpieczone trwałymi powłokami
antykorozyjnymi. Okucia niezabezpieczone pokryć minią ołowianą lub farbą
ftalową przeciwrdzewną.

Środki do impregnacji wyrobów stolarskich:
Elementy stolarki drewnianej winny być zabezpieczone przed korozją biologiczną.
NaleŜy impregnować drzwi i elementy drewniane drzwi.

Środki  do  impregnacji  nie  mogą  zawierać  środków szkodliwych  dla  zdrowia  i
powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.
Środków do ochrony powierzchni zewnętrznych nie moŜna stosować  wewnątrz
pomieszczeń. 
Środki do gruntowania wyrobów stolarskich:
Do gruntowania stosować pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby
do gruntowania
Gdy na budowę dostarczono stolarkę zagruntowaną, naleŜy podać rodzaj środka
jakim była zagruntowana. 
Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej:
Elementy  konfekcjonowane  –  stosować  zestaw  farb  chemoutwardzalnych
szybkoschnących 
wg BN-71/6113-46.
Do  pozostałych  elementów  stosować  farby  ftalowe  podkładowe  wg  PN-C-
81901:2002 oraz farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg
BN-79/6115-44.  
Szkło:
Do szklenia stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
Kity:
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997.

Materiały do wykonania robót pokrywczych:
Roboty obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie
pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.
Pokrycie – zgodnie z projektem architektonicznym.
Łączniki – stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane wg wskazań producenta
materiałów pokryciowych. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do
wielkości pochylenia połaci. 
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Rynny z blachy ocynkowanej, długość połączenia na zakład min. 40 mm z
lutowanym na całej długości. Uchwyty do konstrukcji dachu nie więcej niŜ co 50
cm.
Rury spustowe: powinny być zamocowane do ściany uchwytami L < 3,0m. 

3. Sprzęt

Do robót przygotowawczych, rozbiórkowych moŜe być uŜyty dowolny sprzęt.
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych mogą być
wykonywane  ręcznie  lub  mechanicznie  przy  uŜyciu  dowolnego  sprzętu  do
wykonywania owych robót.
Wykonawca winien dysponować:
a) do przygotowania mieszanki betonowej:
- betoniarki o wymuszonym działaniu;
- dozowniki  wagowe  o  odpowiedniej  dokładności  z  aktualnym  świadectwem

legalizacji; 
- odpowiednio przeszkoloną obsługą; 
b) do wykonywania deskowań:
- sprzętem ciesielskim;
- samochodem skrzyniowym;
- Ŝurawiem o udźwigu dostosowanym do cięŜaru elementów deskowań;
c) do układania mieszanki betonowej:
- pojemnikami do betonu;
- pompami do betonu;
- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy;
- wibratorami przyczepnymi;
- łatami wibracyjnymi;
- zacieraczkami do betonu;
d) do obróbki i pielęgnacji betonu:
- szlifierki do betonu;
Roboty  związane  z  przygotowaniem stali  zbrojeniowej  mogą  być  wykonywane
ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera
Budowy. 
Prace  zbrojarskie  wykonywać  specjalistycznymi  urządzeniami  giętarskimi,
prostowarkami, noŜycami   
i  innymi  stanowiącymi  wyposaŜenie  zbrojarni.  Sprzęt  winien  być  sprawny
technicznie.
Roboty związane z wykonaniem izolacji  przeciwwodnych i przeciwwilgociowych
na konstrukcjach betonowych i Ŝelbetowych mogą być wykonywane ręcznie lub
mechanicznie przy uŜyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robót. Sprzęt winien być zgodny 
z  zaleceniami  podanymi  w  kartach  technologicznych  stosowanych  materiałów.
Ponadto  sprzęt  uŜywany przez  Wykonawcę  winien  być  sprawny  technicznie  i
spełniać wymagania w zakresie BHP.
Do transportu i montaŜu konstrukcji stalowych naleŜy uŜywać Ŝurawi, wciągarek,
podnośników 
i  innych  urządzeń.  Wszelkie  urządzenia  dźwigowe  podlegają  przepisom  w
dozorze technicznym 
i powinny być  dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do
eksploatacji. 
Sprzęt  do robót spawalniczych winien umoŜliwiać  wykonanie złączy zgodnie z
technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Eksploatacja sprzętu winna
być zgodna z instrukcją. Spawarki winny stać na izolującym podwyŜszeniu i być
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych. 
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Roboty  związane  z  wykonaniem powłoki  antykorozyjnej  elementów  stalowych
mogą  być  wykonywane  ręcznie  lub  mechanicznie  przy  uŜyciu  sprzętu
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót.
Roboty  związane  z  wykonywaniem  konstrukcji  drewnianych  mogą  być
wykonywane ręcznie                                i mechanicznie z zastosowaniem
urządzeń i narzędzi zgodnych z wymogami ergonomii i zaleceń BHP.  
Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji murowych mogą być wykonywane
ręcznie 
z zastosowaniem urządzeń i narzędzi zgodnych z wymogami ergonomii i zaleceń
BHP. 
Roboty  związane  z  wykonywaniem  tynków  i  okładzin  ścian  mogą  być
wykonywane ręcznie 
i  mechanicznie  z  zastosowaniem urządzeń  i  narzędzi  zgodnych  z  wymogami
ergonomii i zaleceń BHP.
Roboty związane z wykonywaniem i obsadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej
mogą  być  wykonywane  ręcznie  i  mechanicznie  z  zastosowaniem  urządzeń  i
narzędzi zgodnych z wymogami ergonomii i zaleceń BHP.

Roboty  związane  z  wykonywaniem  izolacji  i  pokrycia  dachu  oraz  izolacji
termicznej  dachu  moŜna  wykonywać  ręcznie  z  zastosowaniem  urządzeń  i
narzędzi zgodnych z wymogami ergonomii 
i zaleceń BHP.

4. Transport

Transport  materiałów  z  rozbiórki  wykonywać  dostępnymi  środkami  transportu,
sprawnymi  i spełniającymi  wymagania  BHP  oraz  przepisy  ruchu  drogowego.
PrzewoŜony ładunek
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
Środki  transportu  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  podczas  wykonywania
konstrukcji  Ŝelbetowych  winny  być  sprawne  i  spełniać  wymagania  BHP  oraz
przepisy ruchu drogowego. Składniki mieszanki betonowej np. kruszywo naleŜy
umieszczać na całej powierzchni ładunkowej 
i zabezpieczyć przed spadaniem i osuwaniem. 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi.
Ilość samochodów dobierać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu nie moŜe dojść do
segregacji, zmiany konsystencji i składu mieszanki betonowej. Ponadto transport
elementów  prefabrykowanych  z  zakładu  prefabrykacji  winien  zapewniać  brak
moŜliwości  wystąpienia ewentualnych uszkodzeń  i odkształceń  mogących mieć
wpływ  na  układ  geometryczny  konstrukcji,  jej  kształt  oraz  przyszłe
bezpieczeństwo konstrukcji i jej uŜytkowników.
Stal zbrojeniowa winna być przewoŜona odpowiednimi środkami transportu, Ŝeby
uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Stal  zbrojeniową  podczas  transportu  naleŜy  ułoŜyć  równomiernie  na  całej
powierzchni  ładunkowej,  obok  siebie  i  zabezpieczyć  przed  przesuwaniem się.
Podczas transportu przestrzegać PN-88/H-01105. 
Materiały izolacyjne naleŜy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta,
w taki sposób aby zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem.
Elementy  konstrukcji  stalowych  mogą  być  przewoŜone  dowolnymi  środkami
transportu.  Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  winny  być
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
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Środki  transportu  winny  być  sprawne  technicznie  i  spełniać  wymogi  BHP.
Transport  elementów  poddanych  wcześniej  zabezpieczeniu  antykorozyjnemu
winien  zapewnić  brak  moŜliwości  uszkodzenia  elementów,  jeśli  chodzi  o  ich
kształt oraz trwałość powłoki antykorozyjnej.
Transport elementów drewnianych winien zapewnić brak moŜliwości uszkodzenia
elementów jeśli  chodzi o ich kształt oraz trwałość.  Środki transportu winny być
sprawne technicznie i spełniać wymogi BHP.
Transport  materiałów do  wykonywania  robót  murowych  winien  zapewnić  brak
moŜliwości  uszkodzenia  elementów,  jeśli  chodzi  o  ich  kształt  oraz  trwałość.
Środki transportu winny być sprawne technicznie i spełniać wymogi BHP.
Transport materiałów do wykonywania robót tynkarskich i okładzinowych winien
zapewnić brak moŜliwości uszkodzenia elementów okładzinowych, jeśli chodzi o
ich  kształt  oraz  zabezpieczenie  materiałów  sypkich  i  workowanych  przed
wpływem  warunków  atmosferycznych  podczas  transportu.  Środki  transportu
winny być sprawne technicznie i spełniać wymogi BHP.
Transport materiałów do wykonania i obsadzenia stolarki okiennej i drzwiowej.
KaŜda  partia  wyrobów  przewidziana  do  wysyłki  winna  zawierać  wszystkie
elementy  przewidziane  normą  lub  projektem  indywidualnym.  Okucia
transportować  w  osobnych  opakowaniach.  Elementy  do  transportu  naleŜy
zabezpieczyć  przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie i  przewozić
dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób  uniemoŜliwiający  uszkodzenia,
przesuwanie lub utratę stateczności przez przewoŜone elementy stolarki.
Transport  materiałów do  wykonywania  robót  pokrywczych  i  izolacji  termicznej
winien zapewnić  brak moŜliwości uszkodzenia elementów pokrywczych (blach),
jeśli  chodzi  o  ich  kształt  oraz  zabezpieczenie  materiałów  przed  wpływem
warunków  atmosferycznych  podczas  transportu.  Środki  transportu  winny  być
sprawne technicznie i spełniać wymogi BHP.

5. Wykonanie robót

Wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych:
Roboty przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy:
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP;
-  jeŜeli  to  konieczne  zdemontować  istniejące  zasilanie  w  energię  elektryczną,
instalację  teletechniczną  i  wodno  –  kanalizacyjną  oraz  wszelkie  istniejące
uzbrojenie.

Roboty rozbiórkowe.
Roboty  prowadzić  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia
06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych.
Elementy obiektów kubaturowych:
- ściany rozebrać  ręcznie lub mechanicznie. Materiały posegregować  i odnieść
lub odwieźć na miejsce składowania;
-  elementy  stolarki  i  ślusarki  o  ile  zostaną  zakwalifikowane  przez  właściciela
obiektu do odzysku wykuć z otworów, oczyścić i składować;
-  powstałe  ewentualne  po  rozbiórce  wykopy  zasypać  gruntem  piaszczystym
zagęszczanym warstwami. Wierzchnia warstwę grubości 0,20m zasypać gruntem
rodzimym.
Obiekty inŜynierskie:
- rozbiórkę wykonać ręcznie lub mechanicznie;
-  powstałe  ewentualne  po  rozbiórce  wykopy  zasypać  gruntem  piaszczystym
zagęszczanym warstwami. Wierzchnia warstwę grubości 0,20m zasypać gruntem
rodzimym.
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Wykonanie robót zwi ązanych z konstrukcjami betonowymi i Ŝelbetowymi:
Wymagania ogólne.

Wykonawca przedstawi  InŜynierowi  Budowy do akceptacji  projekt  organizacji  i
harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą
wykonywane  roboty  związane  z  wykonaniem  konstrukcji  Ŝelbetowych,
uwzględniając  planowany  termin  rozebrania  deskowania,  jak  równieŜ  plan
przeprowadzonych badań.

Zakres wykonania robót.
a) wykonanie deskowań:
Deskowanie elementów licowych winno być wykonywane z elementów deskowań
uniwersalnych umoŜliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej.
Elementy dodatkowe moŜna wykonywać  z drewna w postaci tarcicy lub sklejki.
Materiały  na  deskowanie  nie  mogą  deformować  się  pod  wpływem  warunków
atmosferycznych ani na skutek zetknięcia z masą betonową.
Elementy ulegające zakryciu moŜna deskować  uŜywając tarcicy. Deskowania z
tarcicy naleŜy  wykonywać  z  desek  drzew iglastych  klasy  nie  niŜszej  niŜ  K33.
Deski winny mieć grubość nie mniejszą niŜ 18 mm i szerokość nie większą niŜ 18
cm, powinny być jednostronnie strugane 
i przygotowane do zestawienia na wpust i pióro.
Szczególną  uwagę  przy  wykonywaniu  deskowań  naleŜy  zwrócić  na  elementy
tworzące  fakturę  ścian  licowych  i  zapewniające  niezmienność  przekroju
poprzecznego elementów konstrukcji.
Zaleca się fazowanie krawędzi elementów betonowych listwami o wymiarach 2-4
cm  na  stykach  dwóch  prostokątnych  do  siebie  ścian,  szczególnie  w  stykach
wklęsłych. Zaleca się takŜe fazowanie gdy nie przewidziano tego w projekcie. W
razie potrzeby dokonać korekty zbrojenia przy zatwierdzeniu InŜyniera.
Przy podpieraniu deskowania rusztowaniem unikać punktowego przekazywania
sił.
Przed betonowaniem usunąć  z deskowania ewentualne zanieczyszczenia  oraz
pokryć deskowanie od strony betonowanej środkami antyadhezyjnymi.
b) rusztowania:
Rusztowania  naleŜy  montować  lub  wykonywać  zgodnie  z  ich  technologią
montaŜu oraz zgodnie 
z projektem rusztowań. 
c) przygotowanie zbrojenia:
Przygotowanie zbrojenia wg punktu poniŜej – patrz pkt. 5.2.2 a)
d) montaŜ zbrojenia:
MontaŜ zbrojenia wg punktu poniŜej – patrz pkt. 5.2.2 b)
e) wbudowanie mieszanki betonowej:
- podawanie i układanie mieszanki betonowej:

Przed  przystąpieniem  do  układania  betonu  naleŜy  sprawdzić:  połoŜenie
zbrojenia;  zgodność  rzędnych  z  projektem;  czystość  deskowania  oraz
obecność  wkładek  dystansowych  zapewniających  odpowiednią  wielkość
otuliny.

- zagęszczenie betonu:
Zagęszczenie betonu winno być wykonywane zgodnie z normą „Konstrukcje
betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Wymagania i badania.”

- przerwy w betonowaniu:
Przerwy  w  betonowaniu  sytuować  w  miejscach  przewidzianych  w
dokumentacji projektowej                      lub w dokumentacji technologicznej
uzgodnionej z Projektantem.
Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  winno  być
uzgodnione z Projektantem,                  a w prostszych przypadkach moŜna się
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kierować zasadą, Ŝe powinna być ona prostopadła                      do kierunku
napręŜeń głównych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania winna być starannie
przygotowana                    do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym
przez:
Usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz
warstwy  pozostałego  szkliwa  cementowego;  obfite  zwilŜenie  wodą  i
narzucenie  kilkumilimetrowej  warstwy  zaprawy  cementowej  o  stosunku
zbliŜonym  do  betonu  albo  teŜ  narzucenie  cienkiej  warstwy  zaczynu
cementowego.
PowyŜsze zabiegi wykonywać przed rozpoczęciem betonowania.

- wymagania przy pracy w nocy:
Gdy betonowanie wykonywane będzie w nocy, koniecznym jest przygotowanie
odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonanie robót.

f) warunki atmosferyczne podczas układania mieszanki i wiązania:
- temperatura otoczenia:

Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temp. nie niŜszych niŜ +5,0  °C
zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temp. Do –5,0 °C
,  jednak  wymaga  to  zgody  InŜyniera,  wpisu  do  Dziennika  Budowy  oraz
zapewnienia  temp.  mieszanki  w  chwili  układania    na  poz.  +20,0°C  i
zabezpieczenia przed utratą ciepła w okresie co najmniej 7 dni do uzyskania
przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

- zabezpieczenie podczas opadów:
W  celu  zabezpieczenia  przed  ulewnym  deszczem  naleŜy  uprzednio
przygotować  odpowiednią  ilość  osłon  wodoszczelnych  dla  zabezpieczenia
odkrytych powierzchni świeŜego betonu.

- zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach:
Przy  niskich  temperaturach  ułoŜony  beton  winien  być  chroniony  przed
zamarznięciem  przez  okres  pozwalający  na  uzyskanie  wytrzymałości  co
najmniej 15 MPa.

g) pielęgnacja betonu:
Woda stosowana do polewania betonu winna spełniać wymagania normy PN-
88/B-32250.
W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed
uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie  konstrukcji  moŜe  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton
wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą
PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

Wykonanie robót zwi ązanych ze zbrojeniem betonu.
Ogólne warunki wykonania robót:

Wykonawca przedstawi  inŜynierowi  budowy  do akceptacji  projekt  organizacji  i
harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą
wykonywane roboty zbrojarskie.

Zakres wykonywania robót:
a) przygotowanie zbrojenia:
Przygotowanie,  montaŜ  i  odbiór  zbrojenia  powinien  odpowiadać  wymaganiom
PN-B-03264:2002.                    Pręty i walcówki przed ich uŜyciem naleŜy
oczyścić z zendry, rdzy, kurzu i błota. Pręty zanieczyszczone tłuszczami naleŜy
opalać lampami lutowniczymi aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
Czyszczenie  winno  być  dokonywane  metodami  nie  powodującymi  zmian  we
właściwościach technicznych stali ani ich korozji. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się
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ręcznie  szczotkami  lub  mechanicznie.  Po  oczyszczeniu  sprawdzić  przekrój
poprzeczny prętów. Stal zabłoconą zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone
odmraŜać  strumieniem  wody  ciepłej.  Stal  naraŜoną  na  działanie  słonej  wody
naleŜy zmyć wodą słodką.
Dopuszczalna  wielkość  miejscowego  wykrzywienia  prętów  nie  powinna
przekraczać 4 mm, 
w przypadku większych odchyłek stal poddać prostowaniu.
Pręty  ucinać  z  dokładnością  do  1  cm  za  pomocą  mechanicznych  noŜy.
Dopuszcza się cięcie palnikiem acetylenowym.
Haki,  odgięcia i  rozmieszczenie  zbrojenia  naleŜy wykonywać  wg dokumentacji
projektowej                                z jednoczesnym zachowaniem postanowień
normy  PN-B-03264:2002.  Łączenie  prętów  naleŜy  wykonywać  zgodnie  z
postanowieniami normy PN-B-03264:2002. 
Gięcie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z rysunkami i normą PN-B-03264:2002.
Na zimno moŜna giąć pręty o ∅≤ 12 mm. Pręty o ∅≥12 mm winny być odginane z
kontrolowanym podgrzewaniem.
Ponadto przy odbiorze haków i odgięć naleŜy zwrócić uwagę na zewnętrzną ich
stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.
Do zgrzewania i spawania mogą być dopuszczeni spawacze mający odpowiednie
uprawnienia. 
b) montaŜ zbrojenia:
Zbrojenie  naleŜy  układać  po  sprawdzeniu  i  odbiorze  deskowań.  Nie  naleŜy
podwieszać  i  mocować                  do  zbrojenia  deskowań,  pomostów
transportowych,  urządzeń  wytwórczych  i  montaŜowych.  MontaŜ  zbrojenia  z
pojedynczych  prętów  winien  być  dokonywany  bezpośrednio  w  deskowaniu.
MontaŜ  zbrojenia  bezpośrednio  w  deskowaniu  zaleca  się  wykonywać  przed
ustawieniem szalowania bocznego.
MontaŜ  zbrojenia  fundamentów  wykonywać  na  podbetonie.  Dla  zachowania
właściwej  otuliny  naleŜy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie  podpierać
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości
otulenia.  Stosowanie  podkładek  z  prętów  stalowych  jest  niedopuszczalne.  Na
wysokości ścian pionowych stosuje się koniecznie otulenie za pomocą podkładek
plastykowych  pierścieniowych.  Na  dnie  formy winny  być  stosowane podkładki
dystansowe typu zatwierdzonego przez  InŜyniera.  Szkielety  zbrojenia  powinny
być, o ile to moŜliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na
przecięciach  prętów  powinny  być  połączone  przez  spawanie,  zgrzewanie  lub
wiązanie  na  podwójny  krzyŜ  wyŜarzonym  drutem wiązałkowym:  przy  średnicy
prętów do 12 mm o ∅ nie mniejszej niŜ 1,0 m; przy średnicy prętów powyŜej 12
mm o średnicy nie mniejszej niŜ 1,5 mm.
Układ zbrojenia konstrukcji musi umoŜliwić jego dokładne otoczenie przez beton.
Po ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i
względem  deskowania  nie  moŜe  ulec  zmianie.  Rozstaw  zbrojenia  i  średnice
winny być zgodne z dokumentacją projektową oraz 
PN-B-03264:2002.
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju
elementu Ŝelbetowego winna wynosić co najmniej:
0,07 m – dla zbrojenia głównego i podpór masywnych; 0,055 m – dla strzemion
fundamentów 
i podpór masywnych; 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali; 0,3 m-
dla  zbrojenia  dźwigarów;  0,025  m  –  dla  strzemion  głównych  i  zbrojenia  płyt
pomostów.
Układanie zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią
wysokość jest niedopuszczalne.
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Łączenie prętów za pomocą spawania:
W  konstrukcjach  Ŝelbetowych  dopuszcza  się  następujące  rodzaje  spawanych
połączeń prętów:
- czołowe, elektryczne, oporowe;
- nakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym;
- nakładkowe spoiny dwustronne – łukiem elektrycznym;
- zakładkowe spoiny jednostronne – łukiem elektrycznym;
- czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą;
- czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem;
- czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem;
- zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem.

Wykonanie  robót  zwi ązanych  z  izolacjami  przeciwwodnymi  i
przeciwwilgociowymi.
Ogólne warunki wykonania robót:

Wykonawca przedstawi  inŜynierowi  budowy  do akceptacji  projekt  organizacji  i
harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą
wykonywane roboty związane z wykonaniem izolacji.
Podwykonawca  robót  izolacyjnych  powinien  posiadać  stosowne  do  zadania
referencje 
z  wykonywania  podobnych  izolacji  przeciwwodnych  i  przeciwwilgociowych  na
konstrukcjach betonowych i Ŝelbetowych.
Ostateczną  decyzję  o  zakwalifikowaniu,  przedstawionego  przez  Wykonawcę
Podwykonawcy,  do  wykonania  robót  izolacyjnych  obiektów  inŜynierskich
dokonuje  inŜynier  budowy.  Wykonawca  nie  moŜe  zlecać  zadania  innemu
Podwykonawcy bez zgody inŜyniera budowy.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania powyŜszych robót winna mieścić
się w granicach +5°C do +35°C i być o 3 stopnie wyŜsza od temperatury punktu
rosy. 
Wilgotność  względna  powietrza  w  czasie  wykonywania  robót  winna  być  nie
większa niŜ 85%. 

Zakres wykonywania robót:
a) przygotowanie powierzchni betonowej:
Pokrywana  powierzchnia  musi  być  oczyszczona,  sucha,  bez  pyłu  i
zanieczyszczeń. NaleŜy usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające
wiązanie,  takie  jak  pyły,  oleje,  tłuszcze,  resztki  środków  pielęgnacyjnych  i
związanych z szalunkiem i etc. Zagłębienia i małe uszkodzenia naleŜy wyrównać,
a większe ubytki wypełnić, zgodnie z wymogami dotyczącymi napraw konstrukcji
betonowych i Ŝelbetowych.
Materiały do napraw konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych winny być zgodne z
zaleceniami Producenta materiałów izolacyjnych i na odwrót.
Bezpośrednio  przed  pokryciem  betonu  izolacją,  naleŜy  powierzchnię  betonu
oczyścić 
i przedmuchać spręŜonym powietrzem. 
Powierzchnie  przeznaczone  do  wykonywania  izolacji  winny  odpowiadać
zaleceniom podanym 
w kartach technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych
odnośnie:
- wytrzymałości podłoŜa na odrywanie (min. 1,5 MPa);
- temperatury podłoŜa; 
- wilgotności  podłoŜa (maks.  4 % -  chyba Ŝe materiał  jest  przeznaczony do

układania na podłoŜa                o większej wilgotności);
- wieku betonu;
b) gruntowanie:
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Powierzchnie betonowe winny być gruntowane za pomocą środków gruntujących,
zalecanych                   przez Producenta materiału izolacyjnego lub będących
elementem danego materiału izolacyjnego zgodnie z kartą techniczną Producenta
i aprobatą ITB.
c) wykonanie warstwy izolacyjnej:
Prace związane z wykonaniem izolacji  winny być  prowadzone z zachowaniem
wymagań  dokumentacji  projektowej,  odpowiednich  norm,  kart  technicznych
Producenta i aprobat technicznych wydanych przez ITB.
Metody wykonania izolacji:
- malowanie pędzlem, wałkiem;
- natryskiwanie;
- szpachlowanie;
- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych;
Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji naleŜy przestrzegać zalecanych
przez Producenta zakresów temperatur otoczenia i podłoŜa oraz ich wilgotności.
 PodłoŜe  oraz  kaŜda  nanoszona  warstwa  winna  być  odebrana  przez
InŜyniera Budowy.  Przystąpienie do kolejnych  etapów robót moŜe nastąpić  po
dokonaniu odpowiedniego wpisu przez InŜyniera do Dziennika Budowy. 

Roboty zwi ązane z monta Ŝem i wykonaniem konstrukcji stalowych.
Cięcie:
Brzegi  po  cięciu  winny  być  czyste,  bez  naderwań,  gradu  i  zadziorów,  ŜuŜla,
nacieków i rozprysków. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.

Prostowanie i gi ęcie:
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące
granicznych temperatur oraz promieni prostowania. 

Składanie zespołów:
a) części do składania winny być  czyste oraz zabezpieczone przed korozją  co

najmniej 
       w miejscach, które po montaŜu będą niedostępne;
b) brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm winny być

oczyszczone 
       z rdzy czy farby oraz nie powinny wykazywać  rozwarstwień  widocznych
gołym okiem.

Kąty  ukosowania,  połoŜenia  i  wielkości  progu  wg  właściwych  norm
spawalniczych.

c) połączenia na śruby:
Długość śrub winna być taka aby moŜna było stosować moŜliwie najmniejszą
liczbę podkładek.
Nakrętki  i  łby  śrub  powinny  bezpośrednio  lub  przez  podkładkę  dokładnie
przylegać do łączonych powierzchni.
Śruba  w  otworze  nie  powinna  przesuwać  się  ani  drgać  przy  ostukiwaniu
młotkiem kontrolnym.

Monta Ŝ konstrukcji: 
MontaŜ  konstrukcji  prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  i  przy
udziale  środków,  które  zapewnią  osiągnięcie  projektowanej  wytrzymałości  i
stateczności, układu geometrycznego 
i  wymiarów  konstrukcji.  Kolejne  elementy  mogą  być  montowane  po
wyregulowaniu 
i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych.

Wykonanie robót  zwi ązanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji
stalowych.

Przygotowanie powierzchni:
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Powierzchnie  elementów  stalowych  winny  być  oczyszczone  do  II  stopnia
czystości, winny być odtłuszczone. Ponadto winny odpowiadać wymaganiom
norm: PN-70/H-97051; 
PN-70/H-97052; PN-EN ISO 8504-1:2002; PN-EN ISO 8504-2:2002 oraz 
PN-EN ISO 11124-1:2000.

Wykonanie warstwy zabezpieczaj ącej: 
Warstwa zabezpieczająca winna być wykonywana ręcznie lub mechanicznie z
zachowaniem wymagań  dokumentacji  projektowej,  odpowiednich norm oraz
aprobat technicznych.
Podwykonawca  robót  antykorozyjnych  powinien  posiadać  stosowne  do
zadania referencje                          z wykonywania podobnych zabezpieczeń
konstrukcji stalowych na obiektach inŜynieryjnych.

Wykonanie robót zwi ązanych z konstrukcjami drewnianymi.
Roboty  naleŜy  prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  przy  udziale
środków,  które zapewniają  osiągnięcie  projektowanej  wytrzymałości,  układu
geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

Wykonanie robót zwi ązanych z konstrukcjami murowymi.
Roboty  naleŜy  prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  przy  udziale
środków 
I  materiałów,  które  zapewniają  osiągnięcie  projektowanej  wytrzymałości,
układu  geometrycznego i wymiarów konstrukcji  i bezpieczeństwo pracy ( w
tym na wysokości).

Wykonanie robót tynkarskich i okładzinowych ścian i podłóg.
Roboty  naleŜy  prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  przy  udziale
środków 
i  materiałów,  które  zapewniają  osiągnięcie  projektowanej  wytrzymałości,
grubości powłoki 
i wymaganego wyglądu.
W  przypadku  robót  okładzinowych  posadzek  winny  być  zachowane
wymagane spadki powierzchni i odporność na ścieranie materiałów zgodna z
wymogami.

Wykonanie i obsadzenie stolarki okiennej i drzwiowe j.
Przygotowanie ościeŜy.
Przed osadzeniem stolarki sprawdzić poprawność wykonania ościeŜa. 

W razie potrzeby naprawić ościeŜe i oczyścić z ewentualnych zabrudzeń.

Stolarkę okienną zamocować w punktach rozmieszczonych na ościeŜu zgodnie z
wymaganiami normy oraz wytycznymi producenta stolarki.

Skrzydła okienne i drzwiowe winny mieć usunięte wady powierzchniowe, w razie
ubytków wykonać wypełnienie kitem syntetycznym.

W przypadku stolarki z PCV, uszkodzone elementy lub całe okna wymienić na
nowe. 

Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

W  sprawdzone  i  przygotowane  ościeŜe  wstawić  stolarkę  na  podkładkach  lub
listwach.  Ustawienie  okna  sprawdzić  w  pionie  i  w  poziomie.  (dopuszczalne
odchylenie  z pionu mniejsze niŜ  1 mm/m oraz nie  większe niŜ  3  mm na całą
wysokość  okna lub drzwi).  Zamocowane okno lub drzwi  balkonowe uszczelnić
termicznie  przez  wypełnienie  szczeliny  między  oknem a ościeŜem materiałem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania przez świadectwa ITB i odpowiednie
certyfikaty.
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Osadzone okno po zamontowaniu i uszczelnieniu winno być zamknięte na czas
wiązania materiału izolacyjnego w celu uniknięcia wypaczenia ramy.

Osadzenie parapetów wykonać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzenie stolarki drzwiowej.

Przed osadzeniem stolarki sprawdzić poprawność wykonania ościeŜa. 

W razie potrzeby naprawić ościeŜe i oczyścić z ewentualnych zabrudzeń.

OścieŜnicę  mocować  za  pomocą  kotew  lub  haków  osadzonych  w  ościeŜu.
OścieŜnicę zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.

Zamocowane  drzwi,  wrota  i  bramy  uszczelnić  termicznie  przez  wypełnienie
szczeliny między ościeŜnicą a ościeŜem materiałem izolacyjnym dopuszczonym
do stosowania przez świadectwa ITB i odpowiednie certyfikaty.

Wrota i bramy winny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową.

Przed  trwałym  zamocowaniem  sprawdzić  ustawienie  ościeŜnic  w  pionie  i  w
poziomie, w wypadku bram bez ościeŜnicowych  sprawdzić ustawienie zawiasów
kotwionych w ościeŜu.  

Powłoki malarskie:

Powierzchnia powłok nie powinna mieć  uszkodzeń.  Barwa winna być  jednolita
bez  widocznych  poprawek.  Powłoki  malarskie  nie  mogą  wydzielać
nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

Wykonanie  robót  pokrywczych  i  izolacyjnych  połaci  d achowych (  wraz z
obróbkami      blacharskimi).
Roboty  naleŜy  prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  przy  udziale
środków 
i materiałów, które zapewniają osiągnięcie projektowanej izolacyjności, grubości
powłoki 
i wymaganego wyglądu.
Wszelkie roboty związane z wykonywaniem pokrycia  to roboty na wysokości  i
winny być prowadzone z zachowaniem szczególnej ostroŜności i zasad BHP.

6. Kontrola jakości i obmiar robót
Kontrola jako ści robót rozbiórkowych:

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w pkt. 5.1.
Kontrola jako ści wykonania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych.
Wymagania ogólne:

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych polega na
sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi
w normach oraz niniejszej Specyfikacji.
Kontrola winna być prowadzona wg „Planu kontroli” sporządzonego przez
Wykonawcę, który podlega zatwierdzeniu przez InŜyniera Budowy. Plan Kontroli
obejmuje podział na poszczególne etapy, a ich kontrola jest potwierdzana wpisem
do Dziennika Budowy.

Zakres kontroli i bada ń:
a) deskowania:
Kontrola deskowań przed betonowaniem musi być dokonana przez InŜyniera i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Sprawdzenie polega na:
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed

zastosowaniem; 
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- sprawdzeniu cech geometrycznych przed betonowaniem;
- sprawdzeniu stateczności deskowań;
- sprawdzeniu szczelności i czystości deskowań;
- sprawdzeniu powierzchni deskowań;
- sprawdzeniu pokrycia deskowań środkiem antyadhezyjnym; 
- sprawdzeniu klasy drewna, jego wad lub sprawdzeniu deskowań

systemowych;
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania oraz

połoŜenia górnego poziomu betonowania;
b) rusztowania:
- ewentualne rusztowania kontrolować zgodnie z wymogami i przepisami
dotyczącymi rusztowań;
c) zbrojenie:
- patrz punkt jak niŜej, tj. pkt. 6.2.
d) składniki mieszanki betonowej  i mieszanka betonowa:
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań
laboratoryjnych przewidzianych normami, między innymi PN-88/B-06250 i
niniejszą S.S.T. oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie InŜynierowi
Budowy wszystkich wyników badań dotyczących jakości materiałów. Wykonawca
winien zlecić nadzór laboratoryjny niezaleŜnemu laboratorium. Wykonawca
winien umoŜliwić udział w badaniach InŜynierowi Budowy. NaleŜy opracować
„Plan kontroli” jakości betonu uwzględniający badanie składników mieszanki
betonowej, dostosowany do wymagań technologii produkcji. Plan winien
obejmować badania zgodne z normami oraz inne konieczne do potwierdzenia
prawidłowości materiałów a wymagane przez InŜyniera.
e) wbudowanie mieszanki betonowej:
Warunki wbudowania mieszanki betonowej winny być zgodne z normami,
niniejszą specyfikacją oraz dokumentacją projektową.
f) pielęgnacja betonu:
Warunki pielęgnacji betonu winny być zgodne z normą  „Konstrukcje betonowe,
Ŝelbetowe i spręŜone. Wymagania i badania.”
g) beton:
W celu wykonania badań betonu naleŜy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek
powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega
zatwierdzeniu przez InŜyniera.
Ponadto obowiązek wykonania badań spoczywa na Wykonawcy.
h) kontrola wykończenia powierzchni betonu:
Wykończenie powierzchni betonu winno być zgodne z dokumentacją projektową,
postanowieniami normy „Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone.
Wymagania i badania.”
Jednostką obmiarową jest 1 m3 wykonanych konstrukcji betonowych i
Ŝelbetowych zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.

Kontrola jako ści zbrojenia.
Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana
przez InŜyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Zleceniodawca winien stwierdzić zgodność ułoŜenia zbrojenia z projektem i z
normami w zakresie:
- gatunku stali;
- ilości i średnic stali;
- długości, rozstawów i zakotwień;
- prawidłowego otulenia i pewności utrzymania połoŜenia prętów w trakcie

betonowania;
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- sprawdzenia grubości otuliny moŜe być dokonywane przez inŜyniera równieŜ
po betonowaniu przy uŜyciu przyrządów magnetycznych

Dopuszczalne tolerancje:  
- odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno

przekraczać 3%;
- róŜnica w wymiarach siatki nie więcej niŜ 3 mm;
- liczba uszkodzonych skrzyŜowań w dostarczonych na budowie siatkach nie

powinna przekraczać 20% wszystkich skrzyŜowań;
- dopuszczalna róŜnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna

przekraczać +/-25,00 mm;
- róŜnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach i podciągach nie

powinny przekraczać                 +/- 0,5 mm;
- róŜnica w rozstawie strzemion nie powinna przekraczać +/- 20 mm;

Jednostką obmiaru robót zbrojarskich jest 1 tona  wykonanego zbrojenia,
zgodnie z dokumentacją projektową i pomiarami w terenie. Do obliczenia
naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość zmontowanego zbrojenia (t), tj.
łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną przez ich cięŜar
jednostkowy (t/mb).
Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek
montaŜowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej
ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach
większych od wymaganych w projekcie.

 Kontrola jako ści robót zwi ązanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych 
i przeciwwilgociowych.
Kontrola jakości robót obejmuje:

- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta;
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta;
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania;
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena

powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń); 
- kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie;
- kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji

z oceną jednorodności wykonania powłok, stwierdzenie braku pęcherzy,
złuszczeń lub odspojeń);

- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna
z wartością podaną w dokumentacji projektowej i zaleceniami Producenta;
grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w
miejscach wskazanych przez InŜyniera; grubość określa się metodami
nieniszczącymi lub niszczącymi w sposób zgodny z aprobatą techniczną
IBDiM;

- kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji; 
- kontrolę wykonania warstwy ochronnej;
- oznaczenie przyczepności izolacji ( gdy izolacja wyk. natryskowo);

Jednostką obmiaru robót izolacyjnych jest 1 m2 ( metr kwadratowy) wykonanej
izolacji zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.

Kontrola jako ści robót zwi ązanych z monta Ŝem i wykonaniem konstrukcji
stalowych.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z
projektem oraz wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej Specyfikacji.
Roboty podlegają odbiorowi. Jednostką obmiaru jest masa gotowej konstrukcji
w tonach.

Kontrola jako ści robót zwi ązanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym
konstrukcji stalowych w postaci cynkowania na gor ąco.
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Kontrola jakości robót obejmuje:
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni elementów stalowych

(wizualna ocena);
- kontrola prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania

powłoki, stwierdzeniu braku ubytków powłoki);
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy.
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego
konstrukcji stalowych zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem.

Kontrola jako ści robót zwi ązanych z wykonywaniem konstrukcji drewnianych.
Kontrola jakości robót obejmuje:

- kontrolę prawidłowości wykonania złączy drewnianych i sprawdzeniu ich z
projektem;

- kontrola klasy drewna dostarczonego z wykazanym w projekcie i w ateście;
- kontrola prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania

powłoki, stwierdzeniu braku ubytków powłoki);
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy.
Jednostką obmiarową jest 1 m3 wykonanych konstrukcji drewnianych  zgodnie
z dokumentacją projektową i obmiarem.      

Kontrola jako ści robót zwi ązanych z wykonywaniem robót murowych.
Kontrola jakości robót obejmuje:

- kontrolę prawidłowości wykonania połączeń ścian prostopadłych;
- grubości ścian i zgodności ich z projektem;
- sprawdzenie zachowania pionu ;
- kontrola klasy materiałów zastosowanych ze wykazanymi w projekcie i w

ateście;
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy.
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanych konstrukcji murowych  zgodnie z
dokumentacją projektową i obmiarem. 

Kontrola jako ści robót zwi ązanych z wykonywaniem robót tynkarskich i
okładzinowych ścian i podłóg.

Kontrola jakości robót obejmuje:
- kontrolę prawidłowości wykonania tynków i okładzin;
- grubości tynków ;
- kontrola pionu i poziomu ścian przed i po wykonaniu tynków i okładzin;
- kontrola klasy materiałów zastosowanych ze wykazanymi w projekcie i w

ateście;
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy.
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanych konstrukcji murowych i
okładzinowych zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem.

Kontrola jako ści robót zwi ązanych z wykonywaniem i obsadzeniem stolarki
okiennej i drzwiowej.

Zasady kontroli jakości winny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085  i PN-
72/B-10180.

Ocena jakości winna obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów;
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych;
- sprawdzenie jakości materiałów z których wykonano stolarkę;
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów

konstrukcyjnych;
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- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich
funkcjonowania;

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia;
Roboty poddać odbiorowi.
Obmiar robót:
Jednostką obmiarową jest 1 szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeŜnic.

Kontrola jako ści robót zwi ązanych z wykonywaniem robót pokrywczych i
izolacyjnych dachu (wraz z obróbkami blacharskimi).

Kontrola jakości robót obejmuje:
- kontrolę prawidłowości wykonania połączeń blach dachowych;
- sprawdzenie zachowania spadku dachu;
- kontrola szczelności i grubości wełny mineralnej w dachu;
- sprawdzenie ciągłości pustki wentylacyjnej izolacji termicznej;
- kontrola wykonania obróbek blacharskich dachu (tj. rynny i rury spustowe,

blacha okapowa, itd., obróbka gzymsu);
- kontrola klasy materiałów zastosowanych ze wykazanymi w projekcie i w

ateście;
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy.
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanego pokrycia oraz 1 m2 dla obróbek
blacharskich 
i 1 mb  dla rynien i rur spustowych zgodnie z dokumentacją projektową i

obmiarem. 

7. Odbiór robót

Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

Wszelkie roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych
budynku oczyszczalni i obiektów inŜynierskich uznaje się za wykonane zgodnie z
dokumentacją projektową, niniejszą S.S.T. i wymaganiami InŜyniera Budowy,
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6
niniejszej S.S.T. dały wyniki pozytywne. Odbiór konstrukcji betonowych i
Ŝelbetowych podlega wpisowi do Dziennika Budowy.

Wszelkie roboty związane z wykonaniem zbrojenia podlegają zasadom odbioru
robót zanikających oraz zasad podanych w pkt. 5 niniejszej specyfikacji. Odbiór
zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez
InŜyniera oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiór powinien polegać na
sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji Ŝelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, złącz i
długości zakotwień prętów oraz moŜliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

W trakcie prowadzenia robót izolacyjnych kaŜda nanoszona warstwa winna być
odebrana przez InŜyniera. Przystąpienie do kolejnych etapów robót moŜe
nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez InŜyniera do Dziennika
Budowy.  

Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną  jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji, przywołanych normach lub w punktach 2,5 i
6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne.

Wszystkie roboty związane z montaŜem i wykonaniem konstrukcji stalowych
podlegają zasadom odbioru robót zanikających. KaŜda konstrukcja dostarczona
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na budowę podlega odbiorowi pod względem: jakości materiałów, spoin, otworów
na śruby; zgodności z projektem; zgodności z atestem wytwórni; jakości
wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. Odbiór konstrukcji oraz
ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie
transportu potwierdza InŜynier wpisem do Dziennika Budowy.

Wszystkie roboty związane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego
konstrukcji stalowych podlegają zasadom odbioru robót.

InŜynier Budowy w porozumieniu z Wykonawcą powołuje Komisję Odbioru, której
zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem zabezpieczenia
antykorozyjnego konstrukcji.

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego jest odbierane przez Komisję
poprzez sporządzenie protokołu i dokonanie wpisu do Dziennika Budowy.

Wszystkie roboty związane z wykonaniem konstrukcji drewnianych i z
wykonaniem zabezpieczenia ogniochronnego i grzybobójczego konstrukcji
drewnianych podlegają zasadom odbioru robót.

InŜynier Budowy w porozumieniu z Wykonawcą powołuje Komisję Odbioru, której
zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem zabezpieczenia
antykorozyjnego konstrukcji drewnianych.

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego jest odbierane przez Komisję
poprzez sporządzenie protokołu i dokonanie wpisu do Dziennika Budowy.

Wszystkie roboty związane z wykonaniem konstrukcji murowych podlegają
zasadom odbioru robót.

Wykonanie robót murowych jest odbierane przez Komisję poprzez sporządzenie
protokołu
 i dokonanie wpisu do Dziennika Budowy.   

Wszystkie roboty związane z wykonaniem robót tynkarskich i okładzinowych
podlegają zasadom odbioru robót.

Wykonanie robót tynkarskich i okładzinowych jest odbierane przez Komisję
poprzez sporządzenie protokołu i dokonanie wpisu do Dziennika Budowy.

Wszystkie roboty związane z wykonaniem i obsadzeniem stolarki okiennej i
drzwiowej podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Wykonanie robót związanych z obsadzeniem stolarki jest odbierane przez
Komisję poprzez sporządzenie protokołu i dokonanie wpisu do Dziennika
Budowy.

Wszystkie roboty związane z wykonaniem robót pokrywczych i izolacyjnych
dachu podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Wykonanie robót związanych z obsadzeniem stolarki jest odbierane przez
Komisję poprzez sporządzenie protokołu i dokonanie wpisu do Dziennika
Budowy.

8. Podstawa płatności
Roboty rozbiórkowe – płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.1 i odebrane przez InŜyniera mierzone w aktualnie
obowiązujących jednostkach.

Podstawę płatności za wykonanie konstrukcji betonowej i Ŝelbetowej zgodnie z
dokumentacją projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót
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na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych stanowi cena za 1 m3
konstrukcji.

Cena obejmuje:
- dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji;
- prace pomiarowe i przygotowawcze;
- wykonanie „Projektu technologii betonowania”;
- wykonanie „Planu kontroli” materiałów i robót;
- wykonanie „Projektu deskowań i rusztowań”;
- oczyszczenie podłoŜa;
- wykonanie deskowania z rusztowaniem;
- pokrycie deskowań środkiem adhezyjnym;
- oczyszczenie deskowań przed ułoŜeniem mieszanki betonowej;
- przygotowanie mieszanki betonowej;
- ułoŜenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów,

zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem
powierzchni; 

- pielęgnację betonu;
- rozbiórkę deskowań i rusztowań;
- usunięcie niedoskonałości powierzchni;
- oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót;
- wykonanie i dokumentacja niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów

wymaganych Specyfikacją lub zleconych przez InŜyniera Budowy;

Podstawę płatności za wykonanie zbrojenia betonu stalą kl. A-I (St3SX) i A-
III(34GS) stanowi cena jednostkowa za 1 tonę wykonanego zbrojenia.

Cena obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze;
- transport i składowanie materiałów;
- oczyszczenie i wyprostowanie prętów;
- wyginanie, przecinanie i łączenie prętów;
- montaŜ zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego i spawania wraz z jego

stabilizacją oraz zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnętrznych betonu;
- czyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren

robót; 
- wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub

zleconych przez InŜyniera;

 Podstawę płatności za wykonanie izolacji stanowi cena za 1 m2 wykonanej
izolacji, zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestem
Producenta izolacji i oceną jakościową na podstawie wyników badań i pomiarów.

Cena jednostkowa obejmuje:
- prace przygotowawcze;
- dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót;
- opracowanie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem;
- montaŜ i demontaŜ ewentualnych rusztowań;
- montaŜ i demontaŜ ewentualnych namiotów;
- przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa;
- przygotowanie materiałów do wykonania izolacji;
- wykonanie warstwy gruntującej;
- wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej;
- wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji; 
- wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacją projektową;
- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych Specyfikacją

Techniczną lub zleconych przez InŜyniera;
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- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań;
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu;

Podstawę płatności za montaŜ i wykonanie konstrukcji stalowej stanowi cena za 1
tonę  gotowej konstrukcji.

Postawę płatności za wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji
stalowych za pomocą cynkowania na gorąco stanowi cena za 1 m2
zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej, zgodnie z dokumentacją
projektową oraz obmiarem robót.

Cena jednostkowa obejmuje:
- prace przygotowawcze – przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa; 
- przygotowanie materiałów do wykonania zabezpieczenia;
- wykonanie warstwy zabezpieczającej;
- gromadzenie wyników pomiarów;
- transport;

Postawę płatności za wykonanie konstrukcji drewnianych stanowi cena za 1 m3
zabezpieczonej  konstrukcji drewnianej, zgodnie z dokumentacją projektową oraz
obmiarem robót.

Postawę płatności za wykonanie konstrukcji murowych stanowi cena za 1 m2
wykonanej konstrukcji murowej o określonej grubości, zgodnie z dokumentacją
projektową oraz obmiarem robót.

Postawę płatności za wykonanie robót tynkarskich i okładzinowych stanowi cena
za 1 m2 otynkowanej konstrukcji murowej lub 1 m2 ściany lub posadzki obłoŜonej
okładziną ceramiczną, zgodnie z dokumentacją projektową oraz obmiarem robót.

Postawę płatności za wykonanie obsadzenia stolarki okiennej i drzwiowej stanowi
cena za 
1 szt. obsadzonej stolarki w świetle ościeŜnic.

 Postawę płatności za wykonanie robót pokrywczych i izolacyjnych dachu stanowi
cena  za 1 m2 pokrycia.

9. Przepisy związane
PN-89/H-84023/06 „ Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia ochronna.
Gatunki.”
PN-82/H-093215 „Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.”
PN-90/H-04408 „Metale. Technologiczna próba zginania.”
PN-91/H-04310 „ Próba statyczna rozciągania metali.”
PN-88/H-01105 „ Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie

i transport.”
PN-B-03264:2002 „Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia
statyczne                          i projektowanie.”
PN-EN 197-1:2002 „ Cement. Cz.: Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementów powszechnego uŜytku.”
PN-EN 197-2:2002 „Cement. Cz. 2: Ocena zgodności.”
PN-EN 196-3:1996 „Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i
stałości objętości.”
PN-EN 934-2:2002 „Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Definicje
wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.”
PN-EN 934-6:2002 „ Domieszki do betonu, zapraw zaczynu. Pobieranie próbek,
kontrola zgodności i ocena zgodności,”
PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.”
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PN ENV 206-1:2002„ Beton. Cz.: Wymagania, właściwości, produkcja i
zgodność.”
PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.”
PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu.”
PN-91/B-06714/34 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności
alkalicznej.”
PN-78/B-06714/15 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu
ziarnowego.”
PN-EN 933-1:2000 „Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Cz.1:
Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu.”
PN-78/B-06714/16 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn.”
PN-EN 933-4:2001 „Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Cz.4:
Oznaczenie kształtu ziarn”
PN-78/B-06714/12 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości
zanieczyszczeń obcych.”
PN-88/B-06714/48 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości
zanieczyszczeń              w postaci gliny.”
PN-78/B-06714/13 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów

mineralnych”
PN-77/B-06714/18 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.”
PN-EN 1925:2001 „Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie
współczynnika nasiąkliwości kapilarnej.”
PN-92/D-95017 „Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspólne wymagania i badania.”
PN-91/D-95018 „Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe iglaste.
Wspólne wymagania i badania.”
PN-75/D-96000 „Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.”
PN-72/D-96002 „Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.”
PN-63/B-06251 „ Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.”
PN-90/B-04615 „ Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.”
PN-92/B-27619 „ Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej”
PN-EN 10025:2002 „Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.”
PN-91/M-69430 „Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne
badania i wymagania.”
PN-B-06200:2002 „Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru.”
PN-H/92203:1994 „Blachy uniwersalne stalowe.” 
PN-EN ISO 4014:2002 „Śruby z łbem sześciokątnym.”
PN-EN ISO 4034:2002 „Nakrętki sześciokątne.”
PN-ISO 7091:2003 „ Podkładki okrągłe zgrubne.”
PN-70/H-97051 „Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa, Ŝeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.”
PN-70/H-97052 „Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni
stali, staliwa, Ŝeliwa do malowania.”
PN-EN ISO 8504-1:2002 „ Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem
farb i podobnych produktów. Metody przygotowania
powierzchni. Zasady ogólne”
PN-EN ISO 8504-2:2002 „Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem
farb i podobnych produktów. Metody przygotowania
powierzchni. Obróbka strumieniowo-ścierna.”
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30150:1997 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne.
BN-82/6118-32 Pokost lniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
BN-79/6115-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

C 00.00.00  TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

C 01.00.00   ROBOTY ZIEMNE

C 01.01.00   Wykonywanie i zasypywanie wykopów

C 02.00.00   KANAŁY MIĘDZYOBIEKTOWE

C 02.01.00   MontaŜ kanałów 

C 02.02.00   Próby szczelności kanałów 

C 03.00.00   WYPOSAśENIE TECHNOLOGICZNE OCZYSZCZALNI 

                     ŚCIEKÓW

C 03.01.00   Część mechaniczno-biologiczna 

C 03.02.00   Roboty w zakresie uzdatniania osadów

Oznaczenia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu.
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków.
45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków.
45232422-6 Roboty w zakresie uzdatniania osadów.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

C 00.00.00 TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

C 01.00.00 ROBOTY ZIEMNE 

C 01.01.00 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU P OD
BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE - WYKONYWANIE I 
ZASYPYWANIE  WYKOPÓW

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji               

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem i  zasypywaniem
wykopów  w  gruntach  pod  kanały  technologiczne  międzyobiektowe  ścieków
dowoŜonych  na  terenie  oczyszczalni  ścieków dla  inwestycji  pn:  ROZBUDOWA I
MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w RYBNIE, w technologii  BIOVAC,
obiekt -  „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Rybno – ETAP
I”.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych  z  wykonaniem  i  zasypywaniem  wykopów  w  gruntach,  ułoŜeniem
podsypki (i obsypki) pod kanały międzyobiektowe ścieków dowoŜonych.
1.4. Określenia podstawowe
Wykop  –  budowla  ziemna  wykonana  w  obrębie  robót  w  postaci  odpowiednio
ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu.
Odkład  – miejsce odwiezienia gruntów pozyskanych z wykopów.
Głęboko ść  wykopu  -  róŜnica  rzędnej  terenu  i  rzędnej  robót  ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
Wykop płytki  - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m.
Wykop w ąskoprzestrzenny  - wykop, o szerokości dna mniejszej lub równej od 1,5
m

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w A.00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 1.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
1.

2. Materiały (grunty)
Kanały technologiczne międzyobiektowe ścieków dowoŜonych posadowione

będą w gruntach nasypowych, suchych.
PodłoŜe  pod  kanały  wykonać  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  w

zaleŜności od występujących rzeczywistych warunków gruntowych w wykopie. 

Obsypka kanałów piaskiem do wysokości 30cm ponad wierzch rury.  Zasypkę
wykopów  gruntem  rodzimym  warstwami  z  zagęszczeniem  przy  uŜyciu  sprzętu
mechanicznego.
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Grunty powinny spełniać szczegółowe wymagania zawarte w niniejszej SST i normie
PN-S-02205.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00.00.00. „Wymagania ogólne”
pkt. 4.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania wykopów
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu do:
− odspajania i wydobywania gruntów (koparki),
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki)
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki).

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 5.
4.2. Transport materiałów
Transport  (przemieszczanie)  gruntu  będzie  odbywał  się  w  obrębie  placu  budowy
spycharkami i zgarniarkami.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
5.2. Zasady prowadzenia robót

Wykopy  powinny  zostać  wykonane  jako  otwarte  zabezpieczone.  Metody
prowadzenia robot ziemnych (ręczne lub mechaniczne) powinny zostać dostosowane
do  głębokości  wykopu,  warunków  geotechnicznych,  ustaleń  z  władzami
koordynującymi i posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Wykopy wąskoprzestrzenne naleŜy wykonywać ręcznie lub mechanicznie. W
miejscach  skrzyŜowań  wykopów  z  liniami  napowietrznymi  naleŜy  zachować
wymagane przepisami odległości od przewodów do wysięgników maszyn.

Szerokość wykopu jest uwarunkowana średnicą kanału, zwiększa się ją o 0,4
m z kaŜdej ze stron jako rezerwę niezbędną do prowadzenia prac, o ile projekt nie
stanowi inaczej. Dogłębianie wykopów do rzędnej posadowienia (ostatnie ca 20cm)
ręczne, w razie stwierdzenia przegłębienia wykopu, dno naleŜy wyrównać tłuczniem
lub piaskiem z zagęszczeniem.

Wyrównanie  dna  wykopu  i  wykonanie  podłoŜa  pod  kanały  wykonać
bezpośrednio przed przystąpieniem do montaŜu przewodu zgodnie z normami. 

PodłoŜe  pod  kanały  wykonać  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  w
zaleŜności od występujących rzeczywistych warunków gruntowych w wykopie. 

W gruntach nasypowych rury układać  na podłoŜu wzmocnionym wykonanym
jako ława piaskowa zagęszczona o grubości 25cm, lecz nie mniej niŜ 15cm. Ławę
piaskową wykonać z piasku grub-, średnio-, lub drobnoziarnistego zmieszanego, bez
frakcji  pylastych, o wielkości  ziaren do 20mm. Rury układać na ławie piaskowej z
warstwą  wyrównawczą  z piasku pod rury o grubości  10-15cm, z wyprofilowaniem
pod rurę na kąt podparcia 90º.

Po całkowitym zamontowaniu kanałów wykonać zasypkę (obsypkę) rur 0,30m
ponad wierzch rury, piaskiem lub gruntem piaszczystym nie zawierającym kamieni.
Obsypkę rur wykonać warstwami o grubości 10cm z podbiciem piasku pod boki rur i
zagęszczeniem.  Po  zabezpieczeniu  rur  i  zasypaniu  piaskiem  na  wymaganą
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wysokość  dalszą  zasypkę  wykopów  wykonać  gruntem  rodzimym  warstwami  z
zagęszczeniem przy uŜyciu sprzętu mechanicznego.
W przypadku przewodów rurowych naleŜy sprawdzić:

• prostolinijność ułoŜenia przewodu,
• zgodność z projektowanym spadkiem,
• sprawdzić droŜność (światło kanału) i wykonać próby szczelności,
• wykonanie zasypki (obsypki) gruntem piaszczystym lub piaskim do poziomu

30 cm ponad wierzch rur. Zasypka ta winna być zagęszczona warstwami co
najwyŜej  20  cm  równocześnie  z  obu  stron.  Zasypkę  naleŜy  dokładnie
zagęścić ogólnie dostępnymi metodami nie powodując uszkodzenia rur.

• wykonanie  zasypki  górnej  części  wykopu  z  zagęszczeniem  warstwami
gruntem rodzimym.

Teren  po  przeprowadzonych  robotach  ziemnych  naleŜy  doprowadzić  do  stanu
pierwotnego.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
7.
6.2. Kontrola wykonania robót

Sprawdzenie  wykonania  wykopów  polega  na  kontrolowaniu  zgodności  z
wymaganiami  określonymi  w  niniejszej  specyfikacji  oraz  w  Dokumentacji
Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:
a ) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
b) dokładność wykonania wykopów,
c) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie,
d) zapewnienia stateczności ścian wykopu.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00. „ Wymagania ogólne” pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:
• 1m3 (metr sześcienny) wykonania robót w wykopach (wykop i zasypanie),
• 1m2 (metr kwadratowy) wykonania podsypki (podłoŜa).

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.

9.
8.2. Zasady odbioru robót

Sprawdzenie  metod  wykonania  wykopów  -  wykonuje  się  przez  oględziny
zewnętrzne.
8.3. Zakres odbioru robót
Szerokość dna wykopu:

Szerokość dna wykopu nie powinna róŜnić się od projektowanej z tolerancją ± 5
cm

Zagłębienie dna:
Zagłębienie  dna  wykopu,  określane  pomiarem rzędnych  wysokościowych  przy
uŜyciu niwelatora nie powinno róŜnić się od projektowanych rzędnych z tolerancją
–3cm do +1cm.
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9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w A 00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt.  9.  Płatność  za  jednostkę  obmiarową  roboty  naleŜy  przyjmować  zgodnie  z
postanowieniami  Umowy,  obmiarem  robót,  oceną  jakości  uŜytych  materiałów  i
jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

10. Przepisy związane

10.1. Normy 
− PN-86/B-02480  Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów.
− PN-74/B-04452  Grunty budowlane, badania polowe.
− PN-B-10736/1992  Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
10.2.  Inne dokumenty

Roboty ziemne – Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL  1996.

C 02.00.00  KANAŁY MI ĘDZYOBIEKTOWE  

C 02.01.00  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY 
RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW - 
MONTAś KANAŁÓW

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  montaŜem  kanałów
technologicznych, międzyobiektowych ścieków dowoŜonych na terenie oczyszczalni
ścieków  dla  inwestycji  pn: ROZBUDOWA  I  MODERNIZACJA  OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW  w  RYBNIE,  w  technologii  BIOVAC,  obiekt  -  „Rozbudowa  i
modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Rybno – ETAP I”.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt.1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z montaŜem kanałów międzyobiektowych ścieków dowoŜonych.
W zakres tych robót wchodzą:

• roboty przygotowawcze,
• roboty montaŜowe (montaŜ rur i kształtek kanalizacyjnych, kratki ściekowej),
• kontrola jakości.

1.4. Określenia podstawowe
Kanał  - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego prowadzenia ścieków.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą polską normą PN-87/B-
1060, 
PN-82/M-01600 i definicjami podanymi w A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.
1.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania
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Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  A.00.00.00.  „Wymagania
ogólne” pkt. 3. 
2.2. Kanały technologiczne mi ędzyobiektowe

Kanały montowane  z rur i kształtek kanalizacyjnych PVC jednorodnych,
kielichowych z rowkiem, klasy N – 4kN/m2,  łączonych na uszczelki gumowe
zamontowane fabrycznie, o średnicach:
−  φ160mm,  - rury o długości L=9,50m, 

- kształtki: trójnik 45ºφ160/160, kolano 45ºφ160, kolano 90ºφ160, 
  trójnik 45ºφ160/110,

− φ110mm, - rury o długości L=4,0m, 
    - kratka ściekowa zasyfonowana (szt.1),
   - kształtki: kolano 45ºφ110, kolano 90ºφ110.

2.3. Składowanie materiałów
Rury  naleŜy  przechowywać  w  połoŜeniu  poziomym  na  płaskim,  równym

podłoŜu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spełnienie warunków BHP. Ponadto rury naleŜy składować w
taki  sposób,  aby  stykały  się  one  z  podłoŜem  na  całej  swej  długości.  MoŜna  je
składować  na  gęsto  ułoŜonych  podkładach.  Składowane  rury  nie  powinny  być
naraŜone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w A.00.00.00. “Wymagania ogólne”
pkt. 4.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00.00.00. “Wymagania ogólne”
pkt. 5.
Rury moŜna przewozić  dowolnymi środkami transportu z zachowaniem przepisów
ruchu drogowego, wyłącznie w połoŜeniu poziomym. Rury powinny być  ładowane
obok siebie  na całej  powierzchni  i  zabezpieczone przed przesuwaniem się  przez
podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z
ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas
prac  przeładunkowych  rur  nie  naleŜy  rzucać,  a  szczególną  ostroŜność  naleŜy
zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i
niŜszej.

5. Wykonywanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.6.
5.2. Roboty ziemne
Roboty  ziemne powinny  zostać  wykonanie  zgodnie  z  SST –  C.01.01.00.  Roboty
ziemne.
5.3. Przygotowanie podło Ŝa
Rodzaj podłoŜa jest zaleŜny od rodzaju gruntu w wykopie. Rury układać zgodnie z
SST – C.01.01.00. Roboty ziemne
5.4. Roboty monta Ŝowe
5.4.1. Warunki ogólne
Głębokość  ułoŜenia  rurociągów  przy  nie  stosowaniu  izolacji  cieplnej  i  środków
zabezpieczających podłoŜe i kanał przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego
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przykrycie  mierzone od wierzchu rury do powierzchni projektowanego terenu było
większe niŜ głębokość przemarzania gruntów wg PN-81/B-03020. 
5.4.2. Wytyczenie wykonania kanałów

Rura powinna być  ułoŜona wg projektowanej niwelety i  ściśle  przylegać  do
podłoŜa  na  całej  swej  długości.  Po  ułoŜeniu  naleŜy  rurę  zabezpieczyć  przed
przesunięciem przez podbicie pachwin podsypką z piasku. Przy nierównym ułoŜeniu
rury  w  wykopie,  rurę  naleŜy  podnieść  i  wyregulować  podłoŜe  przez  podsypkę  z
piasku lub Ŝwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie połoŜenia rury
przez  podłoŜenie  kawałka  drewna,  cegły  lub  kamienia.  Rury  naleŜy  układać  na
podsypce  (podłoŜu)  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową.  Zasypka  kanałów  i
rurociągów  warstwą   piasku  ok.  30cm  ponad  wierzch  rury  z  zagęszczeniem
warstwami ok. 10cm. W przypadku gdy głębokość posadowienia kanału (rurociągu)
jest  mniejsza  niŜ  głębokość  przemarzania  gruntu,  naleŜy  zastosować  ocieplenie
łupkami  z  pianki  poliuretanowej  o  gr.8cm.  Kanały  grawitacyjne  wykonać  z  rur
kanalizacyjnych PVC jednorodnych, kielichowych z rowkiem, klasy N, łączonych na
uszczelki gumowe zamontowane fabrycznie.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano w A.00.00.00.  “Wymagania  ogólne”
pkt. 7.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badanie przed przyst ąpieniem do robót

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania
mające na celu ustalenie metod prowadzenia robót i  ich kontroli  w czasie trwania
budowy.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli
prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora
nadzoru.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
− zbadanie  materiałów  pod  kątem  ich  zgodności  z  cechami  podanymi  w

dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,
− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
− badanie  prawidłowości  podłoŜa  naturalnego,  w  tym  głównie  jego

nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoŜa,
− badanie  w  zakresie  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  warunkami

określonymi  w  odpowiednich  normach  przedmiotowych  lub  warunkami
technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

− badanie głębokości ułoŜenia przewodu,
− badanie ułoŜenia przewodu na podłoŜu,
− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
− badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
− badanie szczelności całego przewodu,
− badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

• odchylenie  odległości  krawędzi  wykopu  w  dnie  od  ustalonej  w  planie  osi
wykopu nie powinno wynosić więcej niŜ ± 5 cm,

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m,
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• odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe nie powinno
przekroczyć ± 3 cm,

• róŜnice rzędnych wykonanego podłoŜa nie powinny przekroczyć  w Ŝadnym
jego punkcie: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, 

• dopuszczalne  odchylenia  osi  przewodu  od  ustalonego  na  ławach
celowniczych nie powinny przekroczyć 10 cm.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.
8.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:
− 1m (metr) wykonania robót związanych z ułoŜeniem kanałów w wykopach. 
− 1 szt. wykonania kratki ściekowej.

Pozostałymi  jednostkami  obmiarowymi   poszczególnych  pozycji  zawartych
przez wykonawcę w  przedmiarze robót jest zakres czynności objętych w ich opisie.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.

9.
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie
technologiczne czynności związane z budową kanałów międzyobiektowych, a
mianowicie:
− roboty przygotowawcze,
− roboty ziemne,
− przygotowanie podłoŜa,
− roboty montaŜowe wykonania kanałów,
− próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami
określonymi w A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9.
8.3. Odbiór ko ńcowy

Odbiorowi  wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
- sprawdzenie  kompletności  dokumentacji  do  odbioru  technicznego

końcowego  (polegające  na  sprawdzeniu  protokółów  badań
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),

- badanie prawidłowości ułoŜenia kanałów,
- badanie szczelności całego  przewodu (norma PN-81/B-10725). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie
protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez
nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania.
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru naleŜy uznać za dokładne, jeŜeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały
spełnione.
JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym nie zostało spełnione, naleŜy
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zaleŜności od tego
określić konieczne dalsze postępowanie.
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9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w A 00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 9.
Płatność za jednostkę obmiarową roboty naleŜy przyjmować zgodnie z
postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości uŜytych materiałów i
jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

10. Przepisy zwi ązane
10.1. Normy
BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy  odbiorze.
PN-87/B-010700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia.

Terminologia.
PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
PN-81/B-10700.01  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania
i   badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z
tworzyw sztucznych – PKTSGGiK Warszawa 1996r.

C 02.02.00 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY 
RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW - 
PRÓBY SZCZELNOŚCI KANAŁÓW

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania

dotyczące  wykonania  prób  szczelności  kanałów  technologicznych
międzyobiektowych  ścieków  dowoŜonych  na  terenie  oczyszczalni  ścieków  dla
inwestycji  pn:  ROZBUDOWA  I  MODERNIZACJA  OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  w
RYBNIE,  w  technologii  BIOVAC,  obiekt  -  „Rozbudowa  i  modernizacja
oczyszczalni ścieków w m. Rybno – ETAP I”.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania prób

szczelności  kanałów  technologicznych  międzyobiektowych  ścieków  dowoŜonych
oczyszczalni ścieków. 

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w A.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.1.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
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Ogólne wymagania robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.

2. Materiały
Materiały niezbędne do przeprowadzenia próby szczelności :
− krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II  
− bale iglaste obrzynane nasycane kl.III.
− klamry ciesielskie  
− rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm  
− króćce przejściowe Ŝeliwne jednokołnierzowe  
− tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych  
− kołnierze zaślepiające 
− śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami.  

3. Sprzęt
3.1. Wymagania ogólne dotycz ące sprz ętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w A.00.00.00 „Wymagania
ogólne”    pkt. 4.

3.2. Zastosowany sprz ęt do wykonywania prób szczelno ści
Wykonawca przystępujący do wykonania prób szczelności powinien wykazać

się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
− pompa
− samochód dostawczy.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 5.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
5.2. Próby szczelno ści

Na Ŝądanie inwestora lub uŜytkownika naleŜy przeprowadzić próbę
szczelności całego przewodu. Przed przystąpieniem do próby szczelności naleŜy
zachować następujące warunki:

− ewentualne wymagania inwestora związane z próbą powinny być jasno określone
w projekcie,

− zastosowane  do  budowy  przewodu  materiały  powinny  być  zgodne  z
obowiązującymi przepisami,

− odcinek przewodu powinien być stabilny na całej długości, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami – wykonana dokładnie obsypka, 

− wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,
− naleŜy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia.

W czasie próby szczelności naleŜy w szczególności przestrzegać następujących
warunków:
− przewód nie moŜe być poddany nadmiernemu działaniu promieni słonecznych, a

zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie moŜe być niŜsza niŜ 1oC,
− napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niŜszego punktu,
− temperatura wody wykorzystywanej przy próbie nie powinna przekraczać 20oC,
− po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu przewodu wodą naleŜy pozostawić go

na 1 godzinę w celu ustabilizowania,
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− po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie naleŜy przez okres
15 minut sprawdzać jego poziom,

− cały  przewód  moŜe  być  poddany  próbie  szczelności  po  jego  zasypaniu  z
wyjątkiem miejsc łączenia odcinków.

Rurociąg z rur kanalizacyjnych poddaje się próbie ciśnienia o wartości 3,0 m słupa
wody. Ciśnienie próbne moŜe być mniejsze, o ile wynika to z zagłębienia przewodu.

Po  zakończeniu  próby  szczelności  naleŜy  zmniejszać  ciśnienie  powoli  w  sposób
kontrolowany, a przewód powinien być opróŜniany z wody.

Wyniki prób szczelności całego przewodu powinny być ujęte w protokołach
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i
uŜytkownika.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót

Ogólne zasady kontroli jakości podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
7.

Na złączach kielichowych nie powinny ukazywać się krople wody. Rurociąg uwaŜa
się za szczelny kiedy dopełniona ilość wody w rurociągu  w czasie trwania próby
(15min) nie wynosi więcej niŜ 0,02 dm3/m2 powierzchni rury.

W wypadku nieszczelnego złącza kielichowego rury naleŜy je wymienić, a próbę
szczelności powtórzyć. Po sprawdzeniu na szczelność, złącza zabezpiecza się
obsypką z piasku w strefie kanałowej (z odpowiednim zagęszczeniem).

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.

8.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi  poszczególnych pozycji zawartych  przez

wykonawcę w  przedmiarze robót jest zakres czynności objętych w ich opisie.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.

9.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w A 00.00.00 „Wymagania

ogólne” pkt. 9.

Płatność za jednostkę obmiarową roboty naleŜy przyjmować zgodnie z
postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości uŜytych materiałów i
jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

10. Przepisy związane

10.1. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych ,

PKTSGGK, 1994.
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C 03.00.00  WYPOSAśENIE TECHNOLOGICZNE 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

C.03.01.00 WYPOSAśENIE TECHNOLOGICZNE OCZYSZCZALNI
CZĘŚĆ MECHANICZNO-BIOLOGICZNA 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  SST są  wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru

wyposaŜenia  technologicznego  części  mechaniczno-biologicznej  oczyszczalni
ścieków  dla  inwestycji  pn:  ROZBUDOWA  I  MODERNIZACJA  OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW  w  RYBNIE,  w  technologii  BIOVAC,  obiekt  -  „Rozbudowa  i
modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Rybno – ETAP I”.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  wyposaŜenia
technologicznego oczyszczalni ścieków części mechanicznej oraz części biologicznej
wg technologii SBR:

� Kontenerowa stacja zlewcza ścieków dowoŜonych – 1 kpl.
� Modernizacja istniejących reaktorów w technologii SBR   – 2 kpl. 
� Rozruch mechaniczny
� Rozruch hydrauliczny
� Rozruch technologiczny.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są

zgodne z obowiązującymi normami i określeniami zawartymi w A.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt. 1.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność
robót  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami.
Ogólne wymagania robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.

2. Materiały i urządzenia
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania

podano  
w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  materiały  zgodnie  z  wymaganiami
Dokumentacji Projektowej. 

MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA CZ ĘŚCI MECHANICZNEJ
2.1. Kontenerowa stacja zlewcza ścieków dowo Ŝonych – obiekt projektowany

Przyjęto  1-stanowiskową  hermetyczną  stację  zlewczą  ścieków  dowoŜonych
zamontowaną  w kontenerze  przystosowanym do pracy w warunkach zimowych  z
następującym wyposaŜeniem: 
− ciąg zlewczo-pomiarowy
− sito i prasa do skratek
− system sterujący.
Hermetyczna stacja zlewcza ścieków dowoŜonych zamontowana będzie w miejscu
istniejącego zdemontowanego punktu zlewnego. Ścieki dowoŜone po stacji zlewczej
kierowane będą do zbiornika retencyjnego ścieków dowoŜonych.
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Opis i zasada działania urz ądzenia
Stacja mierzy i kontroluje parametry oraz ilość dostarczonych ścieków,
zabezpieczając przed przekroczeniem załoŜonych wartości (zgodnych z przyjętymi
normami).
Odbiór ścieków rozpoczyna się przez podłączenie węŜa samochodu asenizacyjnego
do  układu  odbioru  ścieków  za  pomocą  złącza.  Przewoźnik  wyposaŜony  w
identyfikatory  transponderowe  dokonuje  swojej  identyfikacji,  następuje  otwarcie
zasuwy i wlot ścieków na sito z prasą. Zanieczyszczenia stałe płynące ze ściekami
osadzają się na sicie. Zgarniacz ślimakowy zgarnia skratki z sita i transportuje je do
kosza zasypowego prasy do skratek. Skratki są prasowane i wydalane na zewnątrz
do podczepianych worków plastikowych. Ścieki następnie przepływają przez czujnik
przepływomierza  i  moduł  pomiarowy,  w których  odbywa  się  pomiar  odczynu  pH,
przewodności i  temperatury. Kontakt ze ściekami odbywa się  w kapsule osłoniętej
osłoną  metalową,  aŜurową  od  strony  ścieków,  która  zabezpiecza  sondy  przed
uszkodzeniem i zamuleniem. W przypadku, gdy parametry mierzonego ścieku nie
mieszczą  się we właściwych (określonych przedziałach  wartości), zasuwa zostanie
automatycznie zamknięta, a odbiór ścieków przerwany.

Całkowita  ilość  oddanych  ścieków  zostaje  zliczona  przez  przepływomierz
elektromagnetyczny. Po zakończeniu odbioru ścieków od danego dostawcy, zostaje
automatycznie  zamknięta  zasuwa,  natomiast  otwierają  się  zawory  w  kolektorach
płuczących,  następuje  przepłukanie  układu  wodą  i  tym  samym przygotowane  do
następnego odbioru ścieków.

Pracą  całego  układu ścieków zarządza  panel  sterujący wyposaŜony w komputer,
drukarkę  i  czytnik  do  szybkiej  identyfikacji  dostawców.  Po  kaŜdorazowym  zlewie
ścieków moŜna wydrukować raport dostawy zawierający: 
− Nr dostawcy 
− Daty i godziny 
− Ilość dostarczonych ścieków w danym dniu ogółem 
− Ilość obecnie dostarczonych ścieków 
− Wartość pH , przewodności i temperatury.
Karta pamięci PCMCIA w komputerze stacji zlewczej rejestruje w wybranym okresie
dane o ok. 10000 dostawach tzn. nazwy klientów, ilość oddanych ścieków oraz ich
parametry pH, przewodność, temperaturę.

Parametry stacji zlewczej
WyposaŜenie technologiczne stanowi:
− szybkozłącze  125mm  do  hermetycznego  podłączenia  naczep  samochodów

asenizacyjnych,
− zasuwa odcinająca, z napędem pneumatycznym wraz z kolektorem płuczącym
− przepływomierz elektromagnetyczny,
− moduł pomiarowy ph, przewodność i temperatura
− panel sterujący.
Parametry techniczne stacji zlewczej:

Wydajność – Q=1000 ÷1500 l/min, (60 ÷ 90 m3/h)
Pobór mocy – P= ca 7,5 kW(chwilowy),  
Pobór wody dla układu płuczącego - ca20 l / cykl
SpręŜone powietrze - Pu = 0,4 ÷ 0,6 MPa

Mierzone parametry:
- maksymalny przepływ – Q= 4000  l / min
- rzeczywisty przepływ zaleŜny od oporu - ca1000 ÷ 1500  l / min
- pH -  2 ÷ 14 pH 
- temperatura -  0 ÷ 50oC
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- przewodność  - 0 ÷ 20mS
Średnice przewodów: 

- doprowadzający wodę, odprowadzający wodę (PE, DN 32)
- przewód przepływowy ścieków - φ125 mm
- średnica przyłącza (szybkozłącze typu straŜackiego) - DN 100.

Sito o oczkach - 20 mm
Moc silnika napędu ślimaka sita – Ns=1,5 kW
Pojemność kosza zasypowego praski - 0,02 m3

Pojemność komory prasującej - 0,024 m3

Agregat hydrauliczny typ - ZH62-1-00
Moc silnika agregatu hydraulicznego – Ns=2,2 kW
Gabaryty agregatu - 805x225x300 mm
Ciśnienie pracy - 20 MPa
Wykonanie stacji zlewczej- stal kwasoodporna
Praca - Automatyczna / Ręczna (MoŜliwość współpracy z komputerem).
Zainstalowanie stacji zlewczej wymaga:
− doprowadzenie energii elektrycznej 400/230V, 50Hz
− doprowadzenia wody, przewód DN32PE.

MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA CZ ĘŚCI BIOLOGICZNEJ W TECHNOLOGII SBR
2.2.  Modernizacja istniej ących reaktorów SBR

Zakres modernizacji istniejących rektorów SBR obejmuje:
− modernizację istniejących dwóch reaktorów SBR - demontaŜ istniejącego

wyposaŜenia i montaŜ nowego wyposaŜenia technologicznego reaktorów SBR  –
2 kpl.

− montaŜ instalacji do strącania piany biologicznej– 5 kpl.

2.2.1. Modernizacja istniej ących reaktorów SBR
Modernizacja istniejących dwóch reaktorów SBR obejmuje:

1/ Roboty przygotowawcze, w tym: czasowe wyłączenie reaktorów SBR z pracy
oczyszczalni  ścieków,  opróŜnienie  istniejących  reaktorów  ze  ścieków,
czyszczenie i mycie ścian reaktorów z nagromadzonych ścieków i osadów,
2/ DemontaŜ  wyposaŜenia  technologicznego  reaktorów  SBR,  tj.  urządzeń  i
armatury,  w  tym:  dmuchaw  do  napowietrzania,  rusztów  napowietrzających  z
dyfuzorami membranowymi, pompy poziomej do osadów, hydrostatycznych sond
poziomu, zaworów sterowanych pneumatycznie, zasuw ręcznych.
3/ MontaŜ nowej armatury dla dwóch reaktorów SBR, w tym;
Hydrostatyczne sondy poziomu – 2 kpl.
Zawory  sterowane  pneumatycznie  kołnierzowe  PN10  –  6  kpl.,  montowane
zgodnie  z  technologią  SBR  na  rurociągach:  dopływowym  ścieków  surowych,
spustu osadu oraz ścieków oczyszczonych.
Zasuwy  odcinające  noŜowe  ręczne  kołnierzowe  PN10  –  6  szt.,  montowane
zgodnie  z  technologią  SBR  na  rurociągach:  dopływowym  ścieków  surowych,
spustu osadu oraz opróŜniania.
Odcinki rurociągów technologicznych w zaleŜności od potrzeb i stanu istniejącego
do wykonania z rur i  kształtek ciśnieniowych z PESDR17PN10 o połączeniach
kołnierzowych lub zgrzewanych  zgodnie z technologią SBR.
4/ MontaŜ nowych urządzeń systemu napowietrzania reaktorów SBR – dmuchaw
do napowietrzania oraz rusztów napowietrzających z dyfuzorami membranowymi.

Dmuchawy do napowietrzania reaktorów SBR – 2kpl.
Do napowietrzania reaktorów SBR przyjęto dmuchawy  o parametrach: 
medium: powietrze atmosferyczne
wydajność: 276±10% m3/h
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nadciśnienie: 500 mbar
wzrost temp.: 60 0C
zapotrzebowanie mocy: 6,3±10% kW
poziom hałasu (z obudową): 73±2 dBA
obroty dmuchawy: 4387±10% obr/min
wymiary zewnętrzne agregatu: 760 x 815x 860 mm
masa agregatu: 215 kg
króciec  PN 10 (DN): 65
silnik:
moc: 7,5 kW
zasilanie: 50 Hz, 400 V, 
obroty nom.: 2880 obr/min

W skład zestawu dmuchawy wchodzą:
stopień  spręŜający  dmuchawy;  tłumik  wlotowy;  płyta  podstawy  zintegrowana  z
tłumikiem  wylotowym;  przekładnia  pasowa  z  osłoną;  silnik  elektryczny;  zawór
bezpieczeństwa;  klapa  zwrotna;  filtr  na  ssaniu,  podłączenie  elastyczne;
wibroizolatory.
Dmuchawa wyposaŜona fabrycznie w obudowę dźwiękochłonną.

Ruszt  napowietrzający z dyfuzorami membranowymi – 2 kpl.
Do napowietrzania reaktorów SBR przyjęto dyfuzory membranowe talerzowe

drobnopęcherzykowe  (34szt./1reaktor  SBR).  Dyfuzory  montowane  na  rusztach
napowietrzających zgodnie z technologią SBR. Dopuszcza się montaŜ dyfuzorów na
istniejących rusztach napowietrzających, w przypadku dobrego stanu technicznego
rusztów. 
Dyfuzory  wykonane  z  materiałów  odpornych  na  korozję  (membrana  EPDM  –
kauczuk  etylenowo-propylenowo-dienowy).  Konstrukcja  dyfuzorów membranowych
umoŜliwiająca okresowe wyłączenie dopływu powietrza do rusztu napowietrzającego,
czyli prowadzenie cyklicznego procesu napowietrzania. Wydatek 1-do dyfuzora – ca
8 m3/h. Dyfuzory talerzowe nakręcone bezpośrednio na wspawane na rozdzielaczu
nyple  gwintowane  (łączniki  EBT)  ze  stali  nierdzewnej  kl.  0H18N9  R1”.
Doprowadzenie  powietrza  poprzez  końcówkę  gwintowaną  centrycznie  między
szkielet  z  tworzywa  sztucznego,  a  przeponę  tworzące  poduszkę  powietrzną.
Rozciągnięcie  przepony  powoduje  otwarcie  otworków  rozmieszczonych
równomiernie na całej jej powierzchni i powietrze w kształcie drobnych pęcherzyków
wydostaje się do cieczy. Po ustaniu dopływu powietrza przepona wraca do swego
pierwotnego  połoŜenia,  otworki  zamykają  się,  a  zawór  zwrotny   umieszczony  po
wewnętrznej stronie membrany zapewnia dodatkowe uszczelnienie wlotu powietrza.
Szczególnie waŜny z punktu widzenia równomierności rozprowadzenia powietrza jest
pierścień wzmacniający. 

2.2.2. Monta Ŝ instalacji do str ącania piany biologicznej 
Instalacja  do  strącania  piany  biologicznej  stanowi  chemiczną  metodę  do

usuwania  ewentualnego  zjawiska  pienienia  reaktorów  SBR.  Przyjęto  montaŜ
instalacji do symultanicznego strącania piany biologicznej we wszystkich reaktorach
SBR (5kpl.)  poprzez dozowanie do reaktorów SBR preparatu PAX-16 (polichlorku
glinu).
Dawkę koagulantu PAX-16 ustalać eksploatacyjnie w zaleŜności od wystąpienia
zjawiska pienienia, wstępnie przyjmuje się dawkę ok. 3g Al+3/kg smo x d, tj. ok. 650 g
Al+3/d.
Do dozowania koagulantu zaprojektowano dla kaŜdego istniejącego reaktora SBR
kompletną instalację składającą się z:

- zbiornika koagulantu z tworzywa sztucznego V=20,0 dm3,
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- pompy dozującej membranowej z moŜliwością regulacji wydajności oraz
przewodów ssawnego i tłocznego. Przyjęto pompę dozująca o następujących
parametrach:

• wydajność do 6 l/h,
• objętość skoku membrany 0,84cm3,
• regulacja ręczna poprzez regulację długości skoku membrany 10-

100%,
• ciśnienie tłoczenia 8 bar,
• wysokość ssania max 6m sł. wody,
• napęd silnik elektryczny 1 faza 230 V, 50Hz, 19,5W,
• głowica i zawory PVC,
• uszczelnienia VITON (guma fluorowa),
• membrana PTFE (teflon),
• waga ok. 2,8 kg.

Praca pomp dozujących sterowana będzie z szafy sterowniczej. Instalacja do
strącania  piany  biologicznej  zostanie  zainstalowana  dla  potrzeb  istniejących
reaktorów SBR – 5kpl.,  projekt  zakłada wykorzystanie  istniejących  rurociągów po
demontaŜu instalacji PIX dla potrzeb projektowanej instalacji do strącania piany PAX.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w A.00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 4. Wykonawca przystępujący do wykonania części technologicznej oczyszczalni
ścieków powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:

• samochód dostawczy 0,9t
• narzędzia tnące do cięcia rur
• zgrzewarka do rur PE
• oraz innych wynikających ze specyfiki prac.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00.00.00 „Wymagania

ogólne” pkt. 5.
4.2. Transport materiałów i urz ądzeń

Wszystkie  niezbędne  materiały  i  urządzenia  moŜna  przewozić
ogólnodostępnymi  środkami  transportu  i  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.
Rodzaj  transportu  powinien  być  dostosowany  do  rodzaju  i  ilości  przewoŜonego
materiału lub urządzenia i nie powinien powodować uszkodzenia go.
Dostawa  kompletnych  urządzeń  na  teren  oczyszczalni  ścieków przez  producenta
/dystrybutora/ urządzenia lub technologii SBR.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 6.

MontaŜ  wyposaŜenia  naleŜy  wykonać  tak,  aby  spełniało  przewidziane  dla  niego
funkcje,  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  oraz  wytycznymi  producentów
poszczególnych urządzeń.
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MontaŜ  kompletnego  urządzenia  w  wykonaniu  fabrycznym  na  terenie
oczyszczalni  ścieków przez  producenta  /dystrybutora/  urządzenia  lub  wykonawcę
technologii SBR. MontaŜ urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta, tj. zgodnie z
wymaganiami  odnośnie  wcześniejszego  wykonania  instalacji:  technologicznych,
wod.-kan, wentylacji, elektrycznych, robót budowlanych itp.
5.1.1. Szkolenie obsługi oczyszczalni ścieków

Po  wykonaniu  robót  naleŜy  przeprowadzić  szkolenie  w  zakresie  obsługi
oczyszczalni  ścieków.  Program  szkolenie  powinien  uwzględniać  przekazanie
szkolonym pracownikom wszystkich niezbędnych informacji do obsługi, eksploatacji i
konserwacji urządzeń. Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie
do  typu  i  rodzaju  dostarczanego  urządzenia.  Szkolenie  odbędzie  się  w  języku
polskim, na terenie oczyszczalni ścieków. W programie szkolenia naleŜy przewidzieć
zajęcia praktyczne w zakresie właściwego bezpiecznego uŜytkowania i konserwacji
dostarczanych  urządzeń.  Zakres  oferowanego  szkolenia  powinien  wynikać  z
wymagań przedstawionych w specyfikacjach technicznych urządzeń.
5.1.2. Tabliczki lub nalepki informacyjne

Urządzenia  będą  posiadały  tabliczki  znamionowe  lub  inny  trwały  opis,
niezbędny  do  identyfikacji  urządzenia.  Obiekty  technologiczne  będą  posiadały
instrukcję BHP, niezbędną do bieŜącej obsługi wykonaną w języku polskim.
5.1.3.  Rozruch mechaniczny

Rozruch  mechaniczny  ma  za  zadanie  sprawdzenie  poprawności  montaŜu
urządzeń technologicznych i ich pierwsze uruchomienie na sucho.
5.1.4.  Rozruch hydrauliczny

Rozruch  hydrauliczny  ma  za  zadanie  sprawdzenie  droŜności  i  szczelności
ciągu technologicznego oczyszczalni. Medium podczas rozruchu hydraulicznego jest
woda.  Efektem  końcowym  jest  dopuszczenie  obiektów  oczyszczalni  do  rozruchu
technologicznego na ściekach.
5.1.5.  Rozruch technologiczny

Rozruch technologiczny ma za zadanie sprawdzenie poprawności  działania
oczyszczalni  na  ściekach  i  uzyskanie  efektu  ekologicznego  dla  ścieków
oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót

Ogólne zasady kontroli jakości podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
7.
NaleŜy przeprowadzić następujące badania:

• zgodność z Dokumentacją Projektową
• jakości maszyn i urządzeń oraz materiałów zgodnie z wymaganiami norm
• prawidłowego ustawienia oraz mocowania urządzeń
• prawidłowego wykonania połączeń
• kontrola połączeń przewodów
• kontrola szczelności przewodów.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.

8.
7.2. Jednostki obmiaru
- 1 m  – kanały i rurociągi technologiczne, dla kaŜdego typu, średnicy
- 1 szt - armatura dla kaŜdego typu, średnicy
- 1 kpl –montowanych urządzeń
- 1 szt - montowanych elementów.
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8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
9.
8.2 Odbiór prac 

  Odbiorowi robót podlega sprawdzenie:
- zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową, atestami producenta i normami 
  przedmiotowymi
- prawidłowości montaŜu urządzeń technologicznych
- jakości wbudowanych materiałów
- długości przewodów
- połączeń zgrzewanych i kołnierzowych.
8.3. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu

Gotowość  odbioru  robót  zanikających  naleŜy  dokonać  przed  ich  zakryciem
poprzez  zgłoszenie  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  z  odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie spowodować przestoju w realizacji pozostałych robót.

9. Podstawy płatności

9.1. Ogólne wymagania
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano w A.00.00.00 „Wymagania

ogólne” pkt. 9.
9.2. Płatno ści

W kaŜdym comiesięcznym  okresie  rozliczeniowym  płaci  się  za  ustaloną  z
Inspektorem nadzoru ilość wykonanych robót, wyraŜoną procentem zaawansowania
dla  kaŜdego  elementu  robót  wyszczególnionego  w  harmonogramie  rzeczowo-
finansowym.
Cena obejmuje: zakup, dostawę  w miejsce wbudowania i zamontowania materiału
lub urządzenia.

10 Przepisy związane

10.1. Normy 

PN-C-89207:1997 Rury  z  tworzyw  sztucznych.  Rury  ciśnieniowe  z  polipropylenu
PP-H, PP-B i PP-R.
PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.
PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania
i   badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.

C 03.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE UZDATNIANIA OSADÓW

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  SST są  wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru

robót  części  osadowej  oczyszczalni  ścieków  dla  inwestycji  pn:  ROZBUDOWA  I
MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w RYBNIE, w technologii  BIOVAC,
obiekt -  „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Rybno – ETAP
I”.
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1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  kontraktowy  przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  wyposaŜenia
technologicznego oczyszczalni ścieków w części osadowej wg technologii SBR:

� Zmiana funkcji technologicznej istniejącego reaktora SBR na reaktor STO
� Modernizacja istniejących reaktorów STO
� MontaŜ sond hydrostatycznych poziomu reaktorów STO
� MontaŜ instalacji do odwadniania osadu - automatycznej stacji odwadniania

osadu z urządzeniem do higienizacji osadu
� Rozruch mechaniczny
� Rozruch hydrauliczny
� Rozruch technologiczny.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są

zgodne  z  obowiązującymi  normami  i  określeniami  zawartymi  w  A.00.00.00
„Wymagania ogólne”  pkt. 1.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność
robót  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami.
Ogólne wymagania robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.

2. Materiały i urządzenia
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania

podano  
w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć  materiały zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej. 
MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA CZ ĘŚCI OSADOWEJ W TECHNOLOGII SBR
2.1.  Modernizacja istniej ących reaktorów STO

Zakres modernizacji istniejących rektorów STO obejmuje:
− zmianę funkcji technologicznej jednego z istniejących reaktorów SBR na reaktor

stabilizacji tlenowej osadu STO - demontaŜ istniejącego wyposaŜenia
technologicznego reaktora SBR i montaŜ nowego wyposaŜenia technologicznego
dla potrzeb reaktora STO,

− modernizacja istniejących dwóch reaktorów STO obejmuje:
● demontaŜ istniejącego wyposaŜenia i montaŜ nowego wyposaŜenia
technologicznego dla jednego reaktora STO – 1 kpl. 
● montaŜ zaworów sterowanych pneumatycznie na rurociągach spustu osadu 
istniejących dwóch reaktorów STO – 2 kpl.
● montaŜ nowej pompy poziomej suchej do osadów– 1 kpl.

− montaŜ sond hydrostatycznych poziomu reaktorów STO – 3 kpl.
2.1.1.  Zmiana  funkcji  technologicznej  reaktora  SBR  na  reaktor  STO  w
technologii SBR

Zmiana funkcji technologicznej obejmuje:
1/ Roboty  przygotowawcze,  w  tym:  wyłączenie  reaktora  SBR  z  systemu
sterowania  pracą  oczyszczalni  ścieków,   opróŜnienie  istniejącego  reaktora  ze
ścieków,  czyszczenie  i  mycie  ścian  reaktora  z  nagromadzonych  ścieków  i
osadów.
2/  DemontaŜ urządzeń, armatury i rurociągów reaktora SBR, w tym: dmuchawy
do  napowietrzania,  rusztu  napowietrzającego  z  dyfuzorami  membranowymi,
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zaworów sterowanych pneumatycznie, zasuw ręcznych, rurociągu dopływowego
ścieków surowych, rurociągu spustu osadu, rurociągu ścieków oczyszczonych.
3/ Zaślepienie istniejących rurociągów zbiorczych w miejscu odejść do reaktora
na rurociągu dopływowym ścieków surowych, rurociągu spustu osadu, rurociągu
ścieków oczyszczonych.
4/  Dostosowanie  istniejącego  reaktora  dla  potrzeb  funkcji  reaktora  stabilizacji
tlenowej  osadu  STO,  obejmujące  montaŜ  rurociągów dopływu  i  spustu  osadu
wraz  z  armaturą  odcinającą,  z  włączeniem  w  istniejący  układ  technologiczny
rurociągów zbiorczych.
Zasuwy  odcinające  noŜowe  ręczne  kołnierzowe  PN10,  montowane  zgodnie  z
technologią SBR na rurociągu dopływu osadu i rurociągu opróŜniania.
Zawór  sterowany  pneumatycznie  kołnierzowy  PN10,  montowany  zgodnie  z
technologią SBR na rurociągu spustu osadu.
Rurociągi technologiczne z rur PESDR17PN10 o połączeniach kołnierzowych lub
zgrzewanych zgodnie z technologią SBR.
5/ MontaŜ nowych urządzeń systemu napowietrzania reaktora STO – dmuchawy
do napowietrzania oraz dyfuzorów membranowych rusztu napowietrzającego.

Dmuchawa do napowietrzania reaktora STO– 1 kpl.
Do napowietrzania reaktora STO przyjęto dmuchawę o parametrach: 
medium: powietrze atmosferyczne
wydajność: 191±10% m3/h
nadciśnienie: 500 mbar
wzrost temp.: 60 0C
zapotrzebowanie mocy: 4,1±10% kW
poziom hałasu (z obudową): <70±2 dBA
obroty dmuchawy: 3941±10% obr/min
wymiary zewnętrzne agregatu: 760 x 815x 860 mm
masa agregatu: 181 kg
króciec PN10 (DN): 65
silnik:
moc: 5,5 kW
zasilanie: 50 Hz, 400 V, 
obroty nom.: 2890 obr/min

W skład zestawu dmuchawy wchodzą:
stopień  spręŜający  dmuchawy;  tłumik  wlotowy;  płyta  podstawy  zintegrowana  z
tłumikiem  wylotowym;  przekładnia  pasowa  z  osłoną;  silnik  elektryczny;  zawór
bezpieczeństwa;  klapa  zwrotna;  filtr  na  ssaniu,  podłączenie  elastyczne;
wibroizolatory.
Dmuchawa wyposaŜona fabrycznie w obudowę dźwiękochłonną.

Ruszt  napowietrzający z dyfuzorami membranowymi – 1 kpl.
Do napowietrzania  reaktora  STO przyjęto  dyfuzory  membranowe talerzowe

drobnopęcherzykowe  (24szt./1reaktor  SBR).  Dyfuzory  montowane  na  ruszcie
napowietrzającym zgodnie z technologią SBR. 
Dyfuzory  wykonane  z  materiałów  odpornych  na  korozję  (membrana  EPDM  –
kauczuk  etylenowo-propylenowo-dienowy).  Konstrukcja  dyfuzorów membranowych
umoŜliwiająca okresowe wyłączenie dopływu powietrza do rusztu napowietrzającego,
czyli prowadzenie cyklicznego procesu napowietrzania. Wydatek 1-do dyfuzora – ca
8 m3/h. Dyfuzory talerzowe nakręcone bezpośrednio na wspawane na rozdzielaczu
nyple  gwintowane  (łączniki  EBT)  ze  stali  nierdzewnej  kl.  0H18N9  R1”.
Doprowadzenie  powietrza  poprzez  końcówkę  gwintowaną  centrycznie  między
szkielet  z  tworzywa  sztucznego,  a  przeponę  tworzące  poduszkę  powietrzną.
Rozciągnięcie  przepony  powoduje  otwarcie  otworków  rozmieszczonych
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równomiernie na całej jej powierzchni i powietrze w kształcie drobnych pęcherzyków
wydostaje się do cieczy. Po ustaniu dopływu powietrza przepona wraca do swego
pierwotnego  połoŜenia,  otworki  zamykają  się,  a  zawór  zwrotny   umieszczony  po
wewnętrznej stronie membrany zapewnia dodatkowe uszczelnienie wlotu powietrza.
Szczególnie waŜny z punktu widzenia równomierności rozprowadzenia powietrza jest
pierścień wzmacniający.

2.1.2. Modernizacja istniej ących reaktorów STO
Modernizacja istniejących reaktorów STO obejmuje:

1/ Roboty przygotowawcze, w tym: czasowe wyłączenie jednego reaktora STO z
pracy  oczyszczalni  ścieków,  opróŜnienie  istniejącego  reaktora  ze  ścieków  i
osadów,  czyszczenie  i  mycie  ścian  reaktora  z  nagromadzonych  ścieków  i
osadów,
2/ DemontaŜ wyposaŜenia technologicznego jednego reaktora STO, tj. urządzeń i
armatury,  w  tym:  dmuchawy  do  napowietrzania,  rusztu  napowietrzającego  z
dyfuzorami  membranowymi,  zasuw ręcznych  na rurociągach:  doprowadzenie  i
spustu osadu oraz opróŜniania.
4/  MontaŜ  armatury odcinającej na rurociągach: doprowadzenie i  spustu osadu
oraz opróŜniania.
Zasuwy  odcinające  noŜowe  ręczne  kołnierzowe  PN10,  montowane  zgodnie  z
technologią SBR na rurociągu dopływu osadu i rurociągu opróŜniania.
Zawór  sterowany  pneumatycznie  kołnierzowy  PN10,  montowany  zgodnie  z
technologią SBR na rurociągu spustu osadu.
Rurociągi technologiczne z rur PESDR17PN10 o połączeniach kołnierzowych i
zgrzewanych zgodnie z technologią SBR.
5/ MontaŜ nowych urządzeń systemu napowietrzania reaktora STO – dmuchawy
do napowietrzania oraz dyfuzorów membranowych rusztu napowietrzającego.

Dmuchawa do napowietrzania reaktora STO– 1 kpl.
Do napowietrzania reaktora STO przyjęto dmuchawę o parametrach: 
medium: powietrze atmosferyczne
wydajność: 191±10% m3/h
nadciśnienie: 500 mbar
wzrost temp.: 60 0C
zapotrzebowanie mocy: 4,1±10% kW
poziom hałasu (z obudową): <70±2 dBA
obroty dmuchawy: 3941±10% obr/min
wymiary zewnętrzne agregatu: 760 x 815x 860 mm
masa agregatu: 181 kg
króciec PN10 (DN): 65
silnik:
moc: 5,5 kW
zasilanie: 50 Hz, 400 V, 
obroty nom.: 2890 obr/min

W skład zestawu dmuchawy wchodzą:
stopień  spręŜający  dmuchawy;  tłumik wlotowy;  płyta  podstawy zintegrowana z
tłumikiem  wylotowym;  przekładnia  pasowa  z  osłoną;  silnik  elektryczny;  zawór
bezpieczeństwa;  klapa  zwrotna;  filtr  na  ssaniu,  podłączenie  elastyczne;
wibroizolatory.
Dmuchawa wyposaŜona fabrycznie w obudowę dźwiękochłonną.

Ruszt  napowietrzający z dyfuzorami membranowymi – 1 kpl.
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Do napowietrzania reaktora STO przyjęto dyfuzory membranowe talerzowe
drobnopęcherzykowe  (24szt./1reaktor  SBR).  Dyfuzory  montowane  na  ruszcie
napowietrzającym zgodnie z technologią SBR. 
Dyfuzory  wykonane  z  materiałów odpornych  na  korozję  (membrana  EPDM –
kauczuk  etylenowo-propylenowo-dienowy).  Konstrukcja  dyfuzorów
membranowych umoŜliwiająca okresowe wyłączenie dopływu powietrza do rusztu
napowietrzającego,  czyli  prowadzenie  cyklicznego  procesu  napowietrzania.
Wydatek 1-do dyfuzora – ca 8 m3/h. Dyfuzory talerzowe nakręcone bezpośrednio
na  wspawane  na  rozdzielaczu  nyple  gwintowane  (łączniki  EBT)  ze  stali
nierdzewnej  kl.  0H18N9  R1”.  Doprowadzenie  powietrza  poprzez  końcówkę
gwintowaną  centrycznie  między  szkielet  z  tworzywa  sztucznego,  a  przeponę
tworzące  poduszkę  powietrzną.  Rozciągnięcie  przepony  powoduje  otwarcie
otworków rozmieszczonych równomiernie na całej jej powierzchni i powietrze w
kształcie  drobnych pęcherzyków wydostaje  się  do cieczy.  Po ustaniu  dopływu
powietrza przepona wraca do swego pierwotnego połoŜenia,  otworki  zamykają
się, a zawór zwrotny  umieszczony po wewnętrznej stronie membrany zapewnia
dodatkowe uszczelnienie wlotu powietrza. Szczególnie waŜny z punktu widzenia
równomierności rozprowadzenia powietrza jest pierścień wzmacniający.
6/  MontaŜ zaworu sterowanego pneumatycznie kołnierzowego PN10 zgodnie z
technologią SBR na rurociągu spustu osadu drugiego, istniejącego reaktora STO.
Rurociągi technologiczne z rur PESDR17PN10 o połączeniach kołnierzowych i
zgrzewanych zgodnie z technologią SBR.
7/ MontaŜ  nowej  pompy poziomej  suchej  do  osadów  (kpl.1).  Przyjęto  pompę
poziomą do osadów o parametrach: Qp=8 l/s, Hp=6,0m, P1=2,51kW, P2=1,95kW,
n=1450 obr./min.
Podstawowe wymagania dla zastosowanej pompy:
-  wał pompy ułoŜyskowany w niewymagających dodatkowego smarowania oraz
regulacji łoŜyskach tocznych,
-  wał pompy ma być wykonany ze stali nierdzewnej,
-  pompa ma  być  wyposaŜona  w  pełny  system zabezpieczenia  wewnętrznego
składający się z następujących układów:
 układ  zabezpieczający  przed  przeciąŜeniem  silnika,  składający  się  z

bimetalowych czujników  termicznych  umoŜliwiających  odłączenie  pompy  od
zasilania w przypadku przegrzania.  Czujniki  mają  być  zainstalowane  w  kaŜdej
fazie uzwojeń silnika,

-  układy  zabezpieczenia  wewnętrznego  mają  posiadać  niezaleŜne
wyprowadzenia  elektryczne,  umoŜliwiające  dowolne  podłączenia  sygnalizacji
zagroŜenia dla sprawnej pracy pomp.

2.1.3. Monta Ŝ sond hydrostatycznych poziomu reaktorów STO
Do pomiaru ilości osadu stabilizowanego w reaktorach STO przyjęto  3 kpl.

sond  hydrostatycznych  poziomu,  montowane  w  kaŜdym  reaktorze  STO.  Do
określenia  poziomu,  ilości  osadu  w  zbiorniku  STO  zastosowano  hydrostatyczna
sondę  poziomu  typu  PC  28.  Sonda  montowana  jest  w  specjalnym  króćcu  wraz
zaworem odcinającym. Sygnał analogowy z sondy jest w przetworniku analogowo –
cyfrowym  przetworzony  na  wartość  cyfrową.  Wartość  ta  przesyłana  jest  do
sterownika  PLC,  gdzie  podlega  dalszej  obróbce  matematycznej.  Wartość  po
przeliczeniu jest miarą poziomu osadu w zbiorniku STO i jest wyświetlana na panelu
operatorskim.  Wartość  ta  po  odpowiednim  przeskalowaniu  uwzględniającym
średnicą zbiornika STO wyświetlana jest w jednostce „m3”.
2.2.   Monta Ŝ  instalacji  do  odwadniania  osadu  -  automatycznej  st acji
odwadniania osadu z urz ądzeniem do higienizacji osadu
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Adaptacja  istniejących  pomieszczeń  w  zakresie  technologii,  dla  potrzeb
montaŜu nowego układu technologicznego do odwadniania osadów obejmuje:
− demontaŜ istniejącego urządzenia Draimad
− demontaŜ zespołu przygotowania i dozowania polielektrolitu,
− demontaŜ instalacji dozowania PIX.
Do  odwadniania  osadu  ustabilizowanego  tlenowo  dobrano  automatyczną  stację
odwadniania  osadu  z  urządzeniem  higienizacji  osadu.  Kompletna  instalacja
obejmuje:

1/ stację odwadniania osadu z urządzeniami;
- automatyczna prasa taśmowa do odwadniania osadów z

zagęszczaczem śrubowo-bębnowym, przepustowość prasy max 6m3/h,
dla osadu o uwodnieniu 9998%. Wymiary: 3,3m x 1,5m x wys. 1,93m.
Masa: 1200 kg. Taśma bezstykowa, poliestrowa, szerokość 0,8 m.
ŁoŜyska SKF. 
System pneumatycznej kontroli i automatycznej korekty połoŜenia
taśmy filtracyjnej. Pneumatyczny naciąg taśmy. 
Pompa płucząca – Q=6m3/h, 5 bar.
Tablica kontrolna - 400V, 50 Hz, IP65, kontroluje i zabezpiecza pracę
prasy, pomp osadu i polielektrolitu oraz ewentualnych urządzeń
współpracujących np. przenośnika osadu.
Zapotrzebowanie mocy: - prasa – 0,25 kW, 400V

          - zagęszczacz – 0,37kW, 400V
          - pompa płucząca – 2,2 kW, 400V.

- zespół przygotowania i dozowania polielektrolitu składający się ze
zbiornika z polietylenu o pojemności 1000l z podziałką poziomu
napełnienia, wyposaŜonego w: 

 mieszadło ze stali nierdzewnej – 0,75 kW, 400V
 pompa dozująca nurnikowa - wydatek 0-300 l/h, uszczelnienie
teflonowe

- pompa śrubowa do osadu o parametrach: bezstopniowa regulacja
przepływu 1÷ 6 m3/h, Ns=1,5 kW, obudowa Ŝeliwna,

- mieszacz statyczny , wykonany ze stali nierdzewnej, wlot i wylot
kołnierzowy Dn50mm z króćcem 1/2" GF dla doprowadzenia
polielektrolitu,

- spręŜarkę tłokowa, bezolejowa, pojemność zbiornika 24l, 7atm.,
Ns=1,1kW,

- przedłuŜki podpór prasy - 4 szt.,
- przenośnik ślimakowy - średnica spirali 160mm, długość 5,0m,

Ns=1,5kW.
- zespół odzysku wody płuczącej – instalacja pozyskiwania wody do

płukania taśmy z filtratu pochodzącego z odwodnionego osadu w prasie
w  ilościach pozwalających na całkowitą rezygnację ze stosowania wody
wodociągowej.  
Zespół odzysku wody wyposaŜony w zbiornik o wymiarach
800x400x940 mm wykonany ze stali nierdzewnej, tablicę kontrolno -
sterującą, elektrozawór, zawór zwrotny, czujnik poziomu cieczy, króćce
dopływu i przelewu, zawór spustowy denny. Podłączenie wody
wodociągowej -  poprzez przewód d50 mm.  Pracą zespołu steruje
tablica kontrolna, w skład której wchodzą: wyłącznik główny, kontrolki
poziomu cieczy, system alarmowy, przełączniki sterujące i sekcja
zasilania. Sekcja zasilania składa się z bezpieczników i przekaźników.
Zasilanie : 220V, 50 Hz, stopień zabezpieczenia
IP 65.
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2/ urządzenie do higienizacji osadu stanowi;
- Zbiornik wapna o wymiarach 1000x1000x1600 mm składający się z:

• zasobnika wapna o pojemności V = 0,3m3 z komorą opróŜniania,
wyposaŜenie -  elektrowibrator-0,32 kW, IP65, 400V, 50Hz 2750
obr./min, 
wentylator z filtrem powietrza, Q=400 m3/h, Ns- 0,06 kW, zasilanie 230
V, IP44, tablica kontrolna - 400V, 50Hz.

• dozownika wapna, o wymiarach - długość 2000 mm, średnica 90mm.
Wydajność 
13÷80 kg wapna/h. Zabezpieczenie antykorozyjne. Wykonanie ze stali
kwasoodpornej. Silnik -  0,37 kW, 400V, 1400obr./min. Sterowanie
automatyczne urządzeniami higienizacji osadu.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w A.00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 4. Wykonawca przystępujący do wykonania części technologicznej oczyszczalni
ścieków powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:

• samochód dostawczy 0,9t
• narzędzia tnące do cięcia rur
• zgrzewarka do rur PE
• oraz innych wynikających ze specyfiki prac.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A.00.00.00 „Wymagania

ogólne”   pkt. 5.
4.2. Transport materiałów i urz ądzeń

Wszystkie  niezbędne  materiały  i  urządzenia  moŜna  przewozić
ogólnodostępnymi  środkami  transportu  i  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.
Rodzaj  transportu  powinien  być  dostosowany  do  rodzaju  i  ilości  przewoŜonego
materiału lub urządzenia i nie powinien powodować uszkodzenia go.
Dostawa  kompletnych  urządzeń  na  teren  oczyszczalni  ścieków przez  producenta
/dystrybutora/ urządzenia lub technologii SBR.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
6.

MontaŜ  wyposaŜenia  naleŜy  wykonać  tak,  aby  spełniało  przewidziane  dla  niego
funkcje,  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  oraz  wytycznymi  producentów
poszczególnych urządzeń.

MontaŜ  kompletnego  urządzenia  w  wykonaniu  fabrycznym  na  terenie
oczyszczalni  ścieków przez  producenta  /dystrybutora/  urządzenia  lub  wykonawcę
technologii SBR. MontaŜ urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta, tj. zgodnie z
wymaganiami  odnośnie  wcześniejszego  wykonania  instalacji:  technologicznych,
wod.-kan, wentylacji, elektrycznych, robót budowlanych itp.
5.1.1. Szkolenie obsługi oczyszczalni ścieków

Po  wykonaniu  robót  naleŜy  przeprowadzić  szkolenie  w  zakresie  obsługi
oczyszczalni  ścieków.  Program  szkolenie  powinien  uwzględniać  przekazanie
szkolonym pracownikom wszystkich niezbędnych informacji do obsługi, eksploatacji i
konserwacji urządzeń. Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie
do  typu  i  rodzaju  dostarczanego  urządzenia.  Szkolenie  odbędzie  się  w  języku
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polskim, na terenie oczyszczalni ścieków. W programie szkolenia naleŜy przewidzieć
zajęcia praktyczne w zakresie właściwego bezpiecznego uŜytkowania i konserwacji
dostarczanych  urządzeń.  Zakres  oferowanego  szkolenia  powinien  wynikać  z
wymagań przedstawionych w specyfikacjach technicznych urządzeń.
5.1.2. Tabliczki lub nalepki informacyjne

Urządzenia  będą  posiadały  tabliczki  znamionowe  lub  inny  trwały  opis,
niezbędny  do  identyfikacji  urządzenia.  Obiekty  technologiczne  będą  posiadały
instrukcję BHP, niezbędną do bieŜącej obsługi wykonaną w języku polskim.
5.1.3.  Rozruch mechaniczny

Rozruch  mechaniczny  ma  za  zadanie  sprawdzenie  poprawności  montaŜu
urządzeń technologicznych i ich pierwsze uruchomienie na sucho.
5.1.4.  Rozruch hydrauliczny

Rozruch  hydrauliczny  ma  za  zadanie  sprawdzenie  droŜności  i  szczelności
ciągu technologicznego oczyszczalni. Medium podczas rozruchu hydraulicznego jest
woda.  Efektem  końcowym  jest  dopuszczenie  obiektów  oczyszczalni  do  rozruchu
technologicznego na ściekach.
5.1.5.  Rozruch technologiczny

Rozruch technologiczny ma za zadanie sprawdzenie poprawności  działania
oczyszczalni  na  ściekach  i  uzyskanie  efektu  ekologicznego  dla  ścieków
oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót

Ogólne zasady kontroli jakości podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
7.
NaleŜy przeprowadzić następujące badania:

• zgodność z Dokumentacją Projektową
• jakości maszyn i urządzeń oraz materiałów zgodnie z wymaganiami norm
• prawidłowego ustawienia oraz mocowania urządzeń
• prawidłowego wykonania połączeń
• kontrola połączeń przewodów
• kontrola szczelności przewodów.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.

8.
7.2. Jednostki obmiaru
- 1 m  – kanały i rurociągi technologiczne, dla kaŜdego typu, średnicy
- 1 szt - armatura dla kaŜdego typu, średnicy
- 1 kpl –montowanych urządzeń
- 1 szt - montowanych elementów.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.

9.
8.2 Odbiór prac 

  Odbiorowi robót podlega sprawdzenie:
- zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową, atestami producenta i normami 
  przedmiotowymi
- prawidłowości montaŜu urządzeń technologicznych
- jakości wbudowanych materiałów
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- długości przewodów
- połączeń zgrzewanych i kołnierzowych.
8.3. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu

Gotowość  odbioru  robót  zanikających  naleŜy  dokonać  przed  ich  zakryciem
poprzez  zgłoszenie  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  z  odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie spowodować przestoju w realizacji pozostałych robót.

9. Podstawy płatności
9.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 9.
9.2. Płatno ści

W kaŜdym comiesięcznym  okresie  rozliczeniowym  płaci  się  za  ustaloną  z
Inspektorem nadzoru ilość wykonanych robót, wyraŜoną procentem zaawansowania
dla  kaŜdego  elementu  robót  wyszczególnionego  w  harmonogramie  rzeczowo-
finansowym.
Cena obejmuje: zakup, dostawę  w miejsce wbudowania i zamontowania materiału
lub urządzenia.

10 Przepisy związane

10.1. Normy 

PN-C-89207:1997 Rury  z  tworzyw  sztucznych.  Rury  ciśnieniowe  z  polipropylenu
PP-H, PP-B i PP-R.
PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.
PN-B-02424:1999 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania
i   badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D 01.00.00 INSTALACJE SANITARNE
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D 01.01.00 INSTALACJA OGRZEWANIA

D 01.02.00 INSTALACJA WOD.-KAN.

D 01.03.00 INSTALACJA WENTYLACJI 

D 01.04.00 PRZYŁĄCZE WODY

Oznaczenia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne.
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza.
45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych.
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych
i linii energetycznych.

D 01.00.00 INSTALACJE SANITARNE

D 01.01.00  INSTALACJA OGRZEWANIA

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji ogrzewania oczyszczalni ścieków dla
inwestycji  pn:   ROZBUDOWA I  MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  w
RYBNIE,  w  technologii  BIOVAC,  obiekt  -  „Rozbudowa  i  modernizacja
oczyszczalni ścieków w m. Rybno – ETAP I”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  kontraktowy  przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych SST

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  dotyczące
realizacji robót:

1. Instalacji ogrzewania z zastosowaniem grzejników elektrycznych.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są  zgodne z obowiązującymi normami

oraz przepisami i oznaczają:
-  roboty  budowlane  -  wszystkie   prace   budowlane  związane  z  wykonaniem

instalacji ogrzewania zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
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- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
-  procedura -  dokument zapewniający jakość;  definiujący,  jak,  kiedy,  gdzie i  kto

wykonuje  i   kontroluje  poszczególne  operacje  robocze;   procedura moŜe być
zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające
dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz
niezbędne do jego wykonania.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość  ich  wykonania  oraz za

ich  zgodność  z dokumentacją  projektową,  SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.
1.5.

2. Materiały
2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania
podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.2. Ogrzewanie.
2.2.1.  Grzejniki  konwektorowe  elektryczne  o  wydajnościach  500  W  i  1400  W
jednofazowe typ GE.

3. Sprzęt
3.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podane  w  A.00.00.00  „Wymagania
ogólne” pkt. 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania instalacji ogrzewania

Do  wykonania  robót  instalacji  ogrzewania  Wykonawca  robót  powinien
wykazać się moŜliwością korzystania co najmniej z poniŜszego sprzętu:
-  do  robót  montaŜowych  zestawem  specjalistycznych  narzędzi  i  elektronarzędzi
z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych.

4. Transport

4.1.  Ogólne wymagania  dotyczące transportu podano w A.00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 4.
Dobór transportu technologicznego naleŜy przeprowadzić w uzgodnieniu
z Zamawiającym.

5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 5.
5.2. Instalacja ogrzewania
-  Wykonywanie  robót  w synchronizacji  z  pozostałymi  branŜami  z uwzględnieniem

wytycznych dla pozostałych branŜ.
- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru”

wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz z obowiązującymi normami i przepisami
-  Przed  przystąpieniem  do  uruchomieniem  urządzeń  naleŜy  dokonać  przeglądu

zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją,
- W czasie próbnego ruchu urządzeń naleŜy wykonać regulacje  i pomiary urządzeń.
-  Po  zakończeniu  ruchu  próbnego  naleŜy  wykonać  sprawozdanie  z  pomiarów

i regulacji. Zamawiający dokonuje weryfikacji sprawozdania.
-  Zmiany  wprowadzone  do  rozwiązań  projektowych  są  moŜliwe  po  uzyskaniu

jednoznacznej  akceptacji  Zamawiającego,  jedynie  w przypadku  zaproponowania
rozwiązań  mniej  kosztownych,  ale  co  najmniej  równorzędnych  konstrukcyjnie,
funkcjonalnie  i  technicznie.  Propozycji  takiej  winna  towarzyszyć  kompletna

81



informacja:  rysunki,  obliczenia,  specyfikacje,  kalkulacja  cenowa,  proponowana
technologia budowy – niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Inwestora.

6. Kontrola jakości robót
6.1.  Ogólne  zasady  kontroli  jako ści  robót  podano  w  A.00.00.00  „Wymagania
ogólne” pkt. 6.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
7.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
8.
8.2. Odbiór cz ęściowy
− odbiorowi częściowemu naleŜy poddać elementy urządzeń  instalacji,  których w

wyniku  postępu  robót,  sprawdzenie  jest  niemoŜliwe  lub  utrudnione  w  fazie
odbioru końcowego,

− kaŜdorazowo  po  przeprowadzeniu  odbioru  częściowego  powinien  być
sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy

8.3. Odbiór ko ńcowy:
a)  przy  odbiorze  końcowym  urządzeń,  instalacji  i  regulacji  urządzenia  naleŜy
przedłoŜyć  protokoły  odbiorów  częściowych,  a  takŜe  sprawdzić  zgodność  stanu
istniejącego  z dokumentacją  techniczną  po  uwzględnieniu  udokumentowanych
odstępstw  oraz  wymaganiami  odpowiednich  norm  przedmiotowych  lub  innych
warunków technicznych
b)  przy  odbiorze  urządzenia  instalacji  naleŜy  przedłoŜyć  protokół  odbiorów
częściowych
c) w szczególności naleŜy skontrolować

- uŜycie właściwych materiałów i elementów urządzenia
- prawidłowość wykonania montaŜu urządzeń
- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w A.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt.9.

Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie
uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej
wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej.

10. Przepisy związane

10.1. Normy
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodności.

D 01.02.00  INSTALACJA WOD.-KAN.

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót wewnętrznej instalacji wod.-kan.  oczyszczalni
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ścieków  dla  inwestycji  pn:   ROZBUDOWA I  MODERNIZACJA  OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW  w  RYBNIE,  w  technologii  BIOVAC,  obiekt  -  „Rozbudowa  i
modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Rybno – ETAP I”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  kontraktowy  przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych SST

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  dotyczące
realizacji robót:

1. Instalacji  wody  zimnej  i  ciepłej  -  do  celów  higieniczno-sanitarnych
i technologicznych.

2. Kanalizacji sanitarnej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane w niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz
przepisami i oznaczają:
- roboty budowlane - wszystkie  prace  budowlane związane z wykonaniem  instalacji

wodno - kanalizacyjnej zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wyko-

nuje  i kontroluje  poszczególne  operacje  robocze;   procedura  moŜe  być
zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

-  ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające
dane  opisujące przedmiot  i  wymagania dla  określonego obiektu lub roboty oraz
niezbędne do jego wykonania.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość  ich  wykonania  oraz za

ich  zgodność  z dokumentacją  projektową,  SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.
1.5.

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.2. Instalacje wody zimnej i ciepłej
2.2.1. Rury stalowe ocynkowane
2.2.2.  Urządzenia  o  zmniejszonym  poborze  wody  (płuczka  ustępowa,  baterie
z perlatorami)
2.2.3. Zawory ze złączką do węŜa  φ15 mm i  φ20 mm
2.2.4. Hydrant ogrodowy  φ25 mm zamontowany w szafce ściennej
2.2.5.  Kulowe  zawory  odcinające  oraz  kulowe  zawory  odcinające  z  kurkiem
spustowym
2.2.6.  Izolacja  termiczna  systemowa  –  pianka  polietylenowa  o  równomiernej
strukturze zamkniętokomórkowej montowana przy uŜyciu kleju, grubość izolacji  dla
wody zimnej 6 mm,.
2.2.7. Na wejściu wody do budynku technologicznego w pomieszczeniu odwodnienia
osadu zamontować zawory antyskaŜeniowe typ BA2760 DN40
2.2.8. Podgrzewacze elektryczne pojemnościowe:
- nadumywalkowe N=3,5 kW V=10 dm3 – 2 szt.
2.2.16. Przejścia przez strefy ppoŜ. uszczelnione masą ogniochronną z atestem.

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
2.3.1. Rury PVC łączone na uszczelkę
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2.3.2.  Kanalizacja  podposadzkowa  z  rur  PVC  przeznaczonych  dla  instalacji
kanalizacyjnych zewnętrznych
2.3.3. Przewody kanalizacji podposadzkowej układać na podsypce piaskowej 10 cm,
zasypka 25 cm piaskowa.
2.3.4. Rury wywiewne z PVC Ø160, Ø110. Ø50 i Ø40.
2.3.6. Odpowietrzenie zbiornika retencyjnego poprzez biofiltr.
2.3.7. W dolnej części piony wyposaŜone w rewizje.
2.3.8. Przejścia przez strefy ppoŜ. uszczelnione masą ogniochroną z atestem.

3. Sprzęt
3.1.  Ogólne  wymagania  dotycz ące  sprz ętu  podano  w  A.00.00.00  „Wymagania
ogólne” pkt. 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania instalacji wod.-kan
Do wykonania robót instalacji wewnętrznej wod.-kan. i c.w.u. Wykonawca powinien
wykazać się moŜliwością korzystania co najmniej z poniŜszego sprzętu:
do  robót  montaŜowych  zestawem  specjalistycznych  narzędzi  i  elektronarzędzi
z uwzględnieniem  najnowszych  rozwiązań  technicznych,  szczególnie  w  zakresie
instalacji  z rur  stalowych  ocynkowanych  ze  szwem,  rur  z  tworzywa  sztucznego
systemowe,  rur  PVC,  rur  i kształtek z  PP ciśn.,  sprzętu  do  zagęszczania  gruntu,
wciągarki ręczne, mechaniczne, pompy od odwodnienia wykopów.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w A.00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 4.
Dobór transportu technologicznego naleŜy przeprowadzić w uzgodnieniu
z Zamawiającym.

5. Wykonanie robót

5.1.  Ogólne  zasady  wykonywania  robót  podano  w  A.00.00.00  „Wymagania
ogólne” pkt. 5.
5.2. Instalacja wod.-kan. i c.w.u.
-  Wykonywanie  robót  w synchronizacji  z  pozostałymi  branŜami  z uwzględnieniem

wytycznych dla pozostałych branŜ.
- Do montaŜu przewodów z rur stalowych ocynkowanych ze szwem (PN-74/H-74200)

korzystać  z  łączników z Ŝeliwa  ciągliwego  białego  (PN-76/H-74392),  połączenia
gwintowane  naleŜy  uszczelniać  przy  uŜyciu  taśmy  teflonowej,  past
uszczelniających lub przędzy z konopi. Do połączeń przewodów dla wody pitnej nie
wolno uŜywać minii lub farb miniowych. Rury stalowe moŜna łączyć przy pomocy
łączników  zaciskowych.  Zmiany  kierunku  prowadzenia  przewodów  naleŜy
wykonywać  wyłącznie  przy  uŜyciu  łączników,  niedopuszczalne  jest  gięcie  rur
stalowych ocynkowanych. 

- W miejscach przejścia przewodów wodociągowych przez przegrody budowlane i
ławy fundamentowe powinny być osadzone tuleje ochronne. W miejscach tych nie
moŜe być połączenia rur. 

-  Zmiany  wprowadzone  do  rozwiązań  projektowych  są  moŜliwe  po  uzyskaniu
jednoznacznej  akceptacji  Zamawiającego,  jedynie  w przypadku  zaproponowania
rozwiązań  mniej  kosztownych,  ale  co  najmniej  równorzędnych  konstrukcyjnie,
funkcjonalnie  i  technicznie.  Propozycji  takiej  winna  towarzyszyć  kompletna
informacja:  rysunki,  obliczenia,  specyfikacje,  kalkulacja  cenowa,  proponowana
technologia budowy – niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Inwestora.

-  Całość  robót  wykonać  zgodnie  z  projektem  budowlano  -  wykonawczym,  DTR
zaprojektowanych urządzeń oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru”
wydanymi przez COBRTI INSTAL.

84



-  Przed  przystąpieniem  do  badań  i  uruchomieniem  urządzeń  naleŜy  dokonać
przeglądu zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją, 

- Próbę szczelności naleŜy przeprowadzić przed zasłonięciem bruzd lub kanałów, w
których prowadzone są przewody badanej instalacji. Przed próbą naleŜy napełnić
instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. W przypadku wystąpienia przecieków
podczas  przeprowadzania  próby  szczelności  naleŜy  je  usunąć  i  ponownie
przeprowadzić całą próbę od początku. Po stwierdzeniu szczelności naleŜy poddać
instalację próbie podwyŜszonego ciśnienia.

-  Badanie  instalacji  ciepłej  wody  naleŜy  wykonać  dwukrotnie:  raz  napełniając
instalację wodą zimną, drugi raz wodą o temp. 55 C. Podczas drugiej próby naleŜy
sprawdzić  zachowanie  się  wydłuŜek,  punktów  stałych  i  przesuwnych.  Próbę
szczelności na gorąco przeprowadzić na ciśnienie wodociągowe.

- Przed oddaniem do eksploatacji, po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej instalację
wody naleŜy przepłukać w celu usunięcia zanieczyszczeń montaŜowych. Płukanie
naleŜy przeprowadzić przy pełnym ciśnieniu  dyspozycyjnym. Po płukaniu instalację
napełnić wodą filtrowaną tak, aby nigdzie nie pozostały poduszki powietrza. 

-  Badanie szczelności  instalacji  kanalizacyjnej  powinno odpowiadać  następującym
warunkom:
a) podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków naleŜy sprawdzić na

szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody
b) kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki sprawdza

się  na  szczelność  po  napełnieniu  wodą  powyŜej  kolana  łączącego  pion  z
poziomem poprzez oględziny.

6. Kontrola jakości robót
6.1.  Ogólne  zasady  kontroli  jako ści  robót  podano  w  A.00.00.00  „Wymagania
ogólne” pkt. 6.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
7.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
8.
8.2. Odbiory mi ędzyoperacyjne
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:

- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelność połączeń kanalizacyjnych,
- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
- elementy kompensacji,
- lokalizacja przyborów sanitarnych.
8.3. Odbiór cz ęściowy

- odbiorowi  częściowemu naleŜy poddać  elementy urządzeń  instalacji,  których
w wyniku postępu robót,  sprawdzenie  jest  niemoŜliwe lub utrudnione w fazie
odbioru końcowego,

- kaŜdorazowo  po  przeprowadzeniu  odbioru  częściowego  powinien  być
sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy

8.4. Odbiór ko ńcowy
• przy  odbiorze  końcowym  urządzeń,  instalacji  i  regulacji  urządzenia  ciepłej

wody naleŜy przedłoŜyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a
takŜe sprawdzić  zgodność stanu istniejącego z dokumentacją  techniczną  po
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uwzględnieniu  udokumentowanych  odstępstw  oraz  wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych

• przy odbiorze urządzenia instalacji kanalizacyjnej naleŜy przedłoŜyć protokół
odbiorów częściowych i prób szczelności

• w szczególności naleŜy skontrolować
- uŜycie właściwych materiałów i elementów urządzenia
- prawidłowość wykonania połączeń
- jakość zastosowania materiałów uszczelniających
- wielkość spadków przewodu
- odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych
- prawidłowość wykonania odpowietrzników
-  prawidłowość  wykonania  podpór  przewodów  oraz  odległości  między
podporami
- prawidłowość ustawienia wydłuŜek armatury
- prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych
- jakość wykonania izolacji cieplnej
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.

9. Podstawa płatności
9.1.  Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  A.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt. 9.

Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie
uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej
wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej.

10. Przepisy związane

10.1. Normy
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych
ocynkowanych.

PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998 - Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych
w instalacjach wodociągowych - Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwpoŜarowa budynków - PrzeciwpoŜarowe
zaopatrzenie wodne - Sieć wodociągowa przeciwpoŜarowa

PN-92/B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

D 01.03.00  INSTALACJA WENTYLACJI
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące wykonania i  odbioru robót instalacji  wentylacji oczyszczalni  ścieków dla
inwestycji  pn:   ROZBUDOWA I  MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  w
RYBNIE,  w  technologii  BIOVAC,  obiekt  -  „Rozbudowa  i  modernizacja
oczyszczalni ścieków w m. Rybno – ETAP I”.
1.2. Zakres stosowania SST
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Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji
robót:

- Wentylacji mechanicznej  budynku technologicznego obsługiwanej przez zespoły
wentylacyjne dla poszczególnych grup pomieszczeń.

-  N3/W3   -  obsługuje  pomieszczenie  odwodnienia  osadu  w  zakresie  wentylacji
mechanicznej.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami

oraz przepisami i oznaczają:
- roboty instalacyjne – wszystkie prace instalacyjne związane z wykonaniem instalacji

wentylacji zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej
- wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty instalacji wentylacji
- wykonanie – wszystkie działania przeprowadzone w celu wykonania robót
-  procedura  –  dokument  zapewniający  jakość;  definiujący  jak,  kiedy,  gdzie  i  kto

wykonuje  i kontroluje  poszczególne  operacje  robocze;  procedura  moŜe  być
zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami. 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające
dane  opisujące  przedmiot  i  wymagania  dla  określonego  obiektu  lub  roboty
niezbędne do jego wykonania. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość  ich  wykonania  oraz za

ich  zgodność  z dokumentacją  projektową,  SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt
1.5.

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.2. Instalacja wentylacji
- Przewody i kształtki  wentylacyjne typ A/I prostokątne z blachy ocynkowanej 
- Przewody i kształtki wentylacyjne typ, BI kołowe PN-EN 1506:2001
-  Zespół  nawiewny  typu  ZNW  składający  się  z  czerpni  ściennej  i  przepustnicy
wielopłaszczyznowej z ręcznym mechanizmem regulacji
- Wywietrzak zintegrowany typu WZs
- Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła ocynkowana 
- Podstawa dachowa BII wyk. blacha ocynk.

3. Sprzęt
3.1.  Ogólne  wymagania  dotycz ące  sprz ętu  podano  w  A.00.00.00  „Wymagania
ogólne” pkt. 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej

Do  wykonania  robót  instalacji  wentylacji  mechanicznej  Wykonawca  robót
powinien wykazać się moŜliwością korzystania co najmniej z poniŜszego sprzętu:
-  do  robót  montaŜowych  zestawem  specjalistycznych  narzędzi  i  elektronarzędzi

z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych.
-  do robót  montaŜowych  system rusztowań  przejezdno-przesuwnych  i  podnośniki

noŜycowe.
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4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w A.00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 4.
Dobór transportu technologicznego naleŜy przeprowadzić w uzgodnieniu
z Zamawiającym.

5. Wykonanie robót

5.1.  Ogólne  zasady  wykonywania  robót  podano  w  A.00.00.00  „Wymagania
ogólne” pkt. 5.
5.2. Instalacja wentylacji
- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robót  Budowlano-MontaŜowych”  wydanymi  przez  COBRTI  Instal  oraz
z obowiązującymi normami i przepisami

- Przewody i kształtki prostokątne wykonać zgodnie z BN-88/8865-04 o połączeniach
kołnierzowych z blachy ocynkowanej. 

-  W kanałach o szerokości powyŜej 500mm zamontować  wsporniki  usztywniające
oraz wykonać wzmocnienia powierzchni kanału nawiewnego i wywiewnego. 

- Przewody okrągłe wykonać w technologii Spiro 
-  Przewody  wentylacyjne  podwieszać  do  stropów  za  pomocą  typowych  zawiesi

i podciągów. 
- Wszystkie kolana wentylacyjne wykonać z łopatkami kierującymi. 
-  Przed  przystąpieniem  do  badań  i  uruchomieniem  urządzeń  naleŜy  dokonać

przeglądu zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją, 
• W  czasie  próbnego  ruchu  urządzeń  naleŜy  wykonać  regulacje   i  pomiary

urządzeń.
• Po  zakończeniu  ruchu  próbnego  naleŜy  wykonać  sprawozdanie  z  pomiarów

i regulacji  z naniesieniem  rzeczywistych  wydajności  urządzeń.  Zamawiający
dokonuje weryfikacji sprawozdania

• Zmiany  wprowadzone  do  rozwiązań  projektowych  są  moŜliwe  po  uzyskaniu
jednoznacznej  akceptacji  projektanta  i  Zamawiającego,  jedynie  w  przypadku
zaproponowania rozwiązań  mniej kosztownych, ale co najmniej równorzędnych
konstrukcyjnie,  funkcjonalnie i  technicznie.  Propozycji  takiej  winna towarzyszyć
kompletna  informacja:  rysunki,  obliczenia,  specyfikacje,  kalkulacja  cenowa,
proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny przez Biuro Projektów
i Inwestora.

6. Kontrola jakości robót

6.1.  Ogólne  zasady  kontroli  jako ści  robót  podano  w  A.00.00.00  „Wymagania
ogólne” pkt. 6.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
7.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
8.
8.2. Odbiory mi ędzyoperacyjne

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót:

-  odcinki  kanałów  dla  których  wymagana  jest  próba  szczelności,  w  zakresie
podanym w dokumentacji projektowej i uzgodnionej z Zamawiającym
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- konstrukcji wsporczej, otworów i bruzd,
-  przy  odbiorze  urządzeń  i  elementów  od  producenta:  oględziny  zewnętrzne,

wymiary, kompletność, sztywność konstrukcji, działanie mechanizmów, wzrokowo
szczelność połączeń

-  odbiór  techniczny  urządzeń  wentylacyjnych  nastąpi  po  zakończeniu  montaŜu
i przeprowadzeniu prób. Ma on na celu stwierdzenie, czy urządzenia i instalacja
nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane parametry.

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności podano w A.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt.9.

Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie
uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej
wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej.

10. Przepisy związane

10.1. Normy
PN-B-76001:1996

PN-78/B-10440

Wentylacja mechaniczna. Przewody wentylacyjne.
Szczelność. Wymagania i badania.

Wentylacja  mechaniczna.  Urządzenia
wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i
badania przy odbiorze.

D 01.04.00 PRZYŁĄCZE WODY
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót  dla przyłącza wody  oczyszczalni ścieków dla
inwestycji  pn:   ROZBUDOWA I  MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  w
RYBNIE,  w  technologii  BIOVAC,  obiekt  -  „Rozbudowa  i  modernizacja
oczyszczalni ścieków w m. Rybno – ETAP I”.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych SST

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  dotyczące
realizacji robót związanych z wykonaniem:

- włączenia w istniejący wodociąg poprzez nawiertkę wodociągową NS 110/2”

- nowoprojektowanego odcinka wodociągu z rur PE  63 SDR11 PE100

- przejścia pod drogą  w rurze ochronnej PE z rurką sygnalizacyjną w skrzynce
Ŝeliwnej

- pomiaru zuŜycia wody dla oczyszczalni w studni wodomierzowej,

Przyłącze wody zabezpieczać będzie dostawę wody dla potrzeb socjalno –
porządkowych oraz dla potrzeb technologicznych oczyszczalni i wodę .

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są  zgodne z obowiązującymi normami

oraz przepisami i oznaczają:
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-  roboty  budowlane  -  wszystkie   prace   budowlane  związane  z wykonaniem
przyłącza wody zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,

-  procedura -  dokument zapewniający jakość;  definiujący,  jak,  kiedy,  gdzie i  kto
wykonuje i   kontroluje poszczególne operacje robocze;  procedura moŜe być
zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające
dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz
niezbędne do jego wykonania.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość  ich  wykonania  oraz za

ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru, oraz
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST F.00.00.00 „Wymagania ogólne"
pkt. 1.5.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.2. Przył ącze wody
Inwestycja  obejmować  będzie  przyłącze  wody  dla  potrzeb  projektowanej
oczyszczalni  ścieków.  Przyłącze  zasilane  będzie  z istniejącego  wodociągu
wykonanego  z  PVC    110.  Włączenie  projektowanego  przewodu  w  istniejący
wodociąg  wykonać  poprzez  nawiertkę  wodociągową  .  Szczegóły  w  części
rysunkowej  opracowania.  Na włączeniu  do  wodociągu  przewidziano  zasuwę
kołnierzową  50 z Ŝeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem klina, z obudową
teleskopową i skrzynką Ŝeliwną obrukowaną.
Główne  opomiarowanie  zuŜycia  wody  dla  potrzeb  oczyszczalni  przewidziano
w studni  wodomierzowej.  Dla  opomiarowania  zuŜycia  wody  zaprojektowano
wodomierz  wielostrumieniowy  klasy  C  DN32  mm;  q=6m3/h.   Za  wodomierzem
zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  zaprojektowano  izolator  przepływów
zwrotnych  typ  BA2760  DN50.  Dla  zabezpieczenia  wodomierza  i  zaworu
antyskaŜeniowego przed zanieczyszczeniami zaprojektowano filtr siatkowy typ Y222
DN50. 
2.2.1.  Przewody z rur i kształtek PE100 SDR11 φ 63
2.2.2.  Zasuwa  uliczna  Ŝeliwna  φ50  -  szt.  3,  z  Ŝeliwa  sferoidalnego  z  miękkim
uszczelnieniem klina, z obudową teleskopową i skrzynką Ŝeliwną obrukowaną,
2.2.3.  Zestaw wodomierzowy  z  węzłem  wodomierzowym  wyposaŜony  kompletnie
z zaworami kulowymi odcinającymi DN50, z wodomierzem DN32, filtrem siatkowym
DN50 i zaworem antyskaŜeniowym typ BA2760 DN50
2.2.4. Rura osłonowa φ125 PE w miejscu przejścia przyłącza pod drogą . Przewód w
rurze  osłonowej  prowadzić  na  płozach  co  1  m.  Końcówki  rury  osłonowej
zabezpieczyć manszetami EPDM.
2.2.5. Armaturę oznakować tabliczkami wg wymogów określonych w PN-86/B-09700.
2.2.6. Przewody wodociągowe oznakować taśmą oznacznikową z wkładką metalową
szerokości 30 cm.
2.2.7. Przy trójnikach, kolanach powyŜej 45oC, hydrantach ppoŜ., zasuwach wykonać
bloki oporowe z betonu klasy B-15 zgodnie z normą BN-81/9192-05.
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3. Sprzęt
3.1.  Ogólne  wymagania  dotycz ące  sprz ętu  podano  w  A.00.00.00  „Wymagania
ogólne” pkt. 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania przył ącza wody

Do  wykonania  przyłącza  wody  Wykonawca  robót  powinien  wykazać  się
moŜliwością korzystania co najmniej z poniŜszego sprzętu:
- pompy do odwodnienia wykopów Ŝurawi budowlanych samochodowych,
[1] koparek podsiębiernych,
[2] spycharek kołowych lub gąsienicowych,
[3] sprzętu do zagęszczania gruntu,
[4] wciągarek mechanicznych,
[5] samochody samowyładowcze
[6] wciągarki ręczne, mechaniczne
[7] pompy od odwodnienia wykopów
[8] beczkowozów
• do  robót  montaŜowych  zestawem  specjalistycznych  narzędzi  i elektronarzędzi

z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych, szczególnie w zakresie
instalacji z rur z tworzywa sztucznego.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w A.00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 4.
Dobór transportu technologicznego naleŜy przeprowadzić w uzgodnieniu
z Zamawiającym.

4.2. Transport rur wodoci ągowych
Rury,  mogą  być  przewoŜone  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu.
Wykonawca  zabezpieczy  wyroby  przewoŜone  w  pozycji  poziomej  przed
przesuwaniem  i przetaczaniem  pod  wpływem  sił  bezwładności  występujących
w czasie ruchu pojazdów.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać  ścian
środka transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.
Pierwszą  warstwę  rur   naleŜy  układać  na  podkładach  drewnianych,  zaś
poszczególne  warstwy  w  miejscach  stykania  się  wyrobów  naleŜy  przekładać
materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
4.3. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe,
które  nie  spowodują  segregacji  składników,  zmiany  składu  mieszanki,
zanieczyszczenia  mieszanki  i obniŜenia  temperatury  przekraczającej  granicę
określoną w wymaganiach technologicznych.
4.4. Transport kruszyw
Kruszywa  mogą  być  przewoŜone  dowolnymi  środkami  transportu,  w  sposób
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.5. Transport cementu 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robót

5.1.  Ogólne  zasady  wykonywania  robót  podano  w  A.00.00.00  „Wymagania
ogólne” pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
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Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca dokona ich  wytyczenia  i  trwale
oznaczy  je  w  terenie  za  pomocą  kołków  osiowych,  kołków  świadków  i  kołków
krawędziowych.  W przypadku  niedostatecznej  ilości  reperów  stałych,  Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe InŜynierowi.
Przed przystąpieniem do wykonywania  przyłącza wody naleŜy sprawdzić  poprzez
odkopy miejscowe rzędna posadowienia  istniejących  przewodów wody w miejscu
włączenia  przewodu  projektowanego  oraz  rzędne  posadowienia  istniejącego
uzbrojenia podziemnego w miejscu skrzyŜowań z projektowaną instalacją wody.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania

robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których
dodaje  się  obustronnie  0,4  m  jako  zapas  potrzebny  na  deskowanie  ścian
i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym od
rzędnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio
przed  ułoŜeniem  przewodów  rurowych.  Zdjęcie  tej  warstwy  Wykonawca  wykona
ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inwestorem.
5.4. Odwodnienie dna wykopu

Odwodnienie wykopów moŜe być realizowane poprzez:
1. Odwodnienie wykopów sposobem powierzchniowym – drenaŜem. 

Polega ono będzie na ułoŜeniu dwu rzędów sączków ceramicznych (drenów) lub
rur  PE  perforowanych  φ10  cm w warstwie  filtracyjnej.  Na  ciągach  drenarskich
naleŜy wykonać  studnie zbiorcze z kręgów betonowych  φ80cm. Odprowadzenie
wód  drenaŜowych  pompami  przeponowymi  o  napędzie  spalinowym.
Odprowadzenie wody od pomp poprzez osadniki z piasku z kręgów betonowych φ
80cm,  rurociągiem  z  rur  stalowych  kołnierzowych  φ200mm  ułoŜonym  na
powierzchni terenu. 

2. Pompowanie pompami elektrycznymi.
5.5. Przygotowanie podło Ŝa

W  gruntach  suchych  piaszczystych,  Ŝwirowo-piaszczystych  i  piaszczysto-
gliniastych podłoŜem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać
z warstwy  tłucznia  lub  Ŝwiru  z  piaskiem  o  grubości  od  15  do  20  cm  łącznie  z
ułoŜonymi sączkami odwadniającymi. Dla obiektów sieciowych typu np. studzienki
naleŜy  na  warstwie  odwadniającej  wykonać  fundament  betonowy,  zgodnie  z
dokumentacją projektową lub ST.
Zagęszczenie podłoŜa oraz podsypki i obsypki powinno wynosić, o ile dokumentacja
techniczna nie określa inaczej 95% zmodyfikowanej wartości Proctora.
5.6. Opuszczanie rur do wykopu 

Rury do wykopu naleŜy opuszczać powoli i ostroŜnie, ręcznie za pomocą lin
konopnych  lub  mechanicznie  wielokrąŜkiem  powieszonym  na  trójnogu  .  Przy
opuszczaniu  rur  zaleca  się  równieŜ  stosowanie  specjalnych  haków  z  długim
ramieniem. Wymiary i wytrzymałość haka powinny być dostosowane do wielkości i
cięŜaru rur opuszczanych.
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5.7. Roboty monta Ŝowe
• głębokość  posadowienia  powinna  zaleŜeć  od  stref  przemarzania  gruntów

i powinna  być  zgodna  z  dokumentacją  projektową.  Przy  mniejszych
zagłębieniach  zachodzi  konieczność  odpowiedniego  ocieplenia  kanału
warstwą  ŜuŜla,  który  naleŜy  oddzielić  od  rury  warstwą  folii  lub  tworzywa
sztucznego

Rury naleŜy układać  na podsypce piaskowej.  NajniŜszy  punkt  dna układanej rury
powinien  znajdować  się  dokładnie  na  kierunku  osi  budowanego  kanału.  Rura
powinna być  ułoŜona wg projektowanej niwelety  i ściśle  przylegać  do podłoŜa na
całej swej długości. 
Po ułoŜeniu naleŜy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin
podsypką z granulatu.
Przy  nierównym  ułoŜeniu  rury  w  wykopie,  rurę  naleŜy  podnieść  i  wyregulować
podłoŜe przez podsypkę  z  piasku lub Ŝwiru  dobrze ubitego.  Niedopuszczalne jest
wyrównanie połoŜenia rury przez podłoŜenie kawałka drewna, cegły lub kamienia.
5.7.1. Rury wodoci ągowe

MontaŜ przewodów rurowych powinien odbywać  się zgodnie z „“Warunkami
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montaŜowych”  -  część  II
“Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”  COBRTI  Instal,  i  „Warunkami  technicznymi
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, wytycznymi producenta rur,
armatury, urządzeń.
Poszczególne ułoŜone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem
pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła połoŜenia do czasu
wykonania uszczelnienia złączy.
Połączenia rur wodociągowych  wykonać poprzez zgrzewanie lub według rozwiązań
indywidualnych zaakceptowanych przez Managera,
Rury naleŜy układać w temperaturze powyŜej 0oC, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywać w temperaturze nie mniejszej niŜ +8oC.
Przed  zakończeniem  dnia  roboczego  bądź  przed  zejściem  z  budowy  naleŜy
zabezpieczyć końce ułoŜonego kanału przed zamuleniem.
5.7.2. Zasypanie wykopów i ich zag ęszczenie

Zasypywanie  rur  w  wykopie  naleŜy  prowadzić  warstwami  grubości  20cm.
Materiał  zasypkowy  powinien  być  równomiernie  układany  i  zagęszczany  po  obu
stronach przewodu. Stopień zagęszczenia obsypki zaleŜy od przeznaczenia terenu
nad  rurociągiem.  Dla  przewodów  umieszczonych  pod  drogami  powinien  być  nie
mniejszy niŜ  95%(o ile  specyfikacja nie stanowi  inaczej)  zmodyfikowanej wartości
Proctora, około 90% w przypadku wykopów powyŜej 4 metrów i 85% w pozostałych
przypadkach lecz zgodny z dokumentacją projektową. 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

6. Kontrola jakości robót

6.1.  Ogólne  zasady  kontroli  jako ści  robót  podano  w  A.00.00.00  „Wymagania
ogólne” pkt. 6.

7. Obmiar robót.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
7.

8. Odbiór robót.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w A.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
8.
8.2. Odbiór przył ącza wody
a) Odbiór częściowy obejmuje badanie:
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- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną,
- materiałów,
- próbę szczelności na ciśnienie 1,0 MPa.

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu i wpisane
do  dziennika  budowy  oraz  podpisane  przez  nadzór  techniczny  i  komisję
sprawdzającą.
b) Odbiór techniczny końcowy obejmuje:

- sprawdzenie protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych,
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień,
-  sprawdzenie  prawidłowego  zakończenia  i  wykonania  całości  robót

przewidzianych dokumentacją. 
Wyniki odbioru technicznego końcowego naleŜy ująć w protokole.

9. Podstawa płatności
9.1.  Ogólne  ustalenia  dotycz ące  podstawy  płatno ści  podano  w  A.00.00.00
„Wymagania ogólne”
pkt. 9.

Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie
uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej
wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa.
Wymagania uŜytkowe i badania sprawdzające.
Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa.
Wymagania uŜytkowe i badania sprawdzające.
Część 2: Armatura zaporowa

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów.
Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur
wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów
rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania
wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów
rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania
wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury
PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów
rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania
wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki
PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów
rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania
wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i
badania
PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy
wyposaŜenia. Terminologia.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.
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PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania na przewodach
wodociągowych.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania
techniczne. 
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymiary.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

E 00.00.00  Instalacje elektryczne

Oznaczenia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45314300-4 Kładzenie kabli
45315700-5 MontaŜ rozdzielnic elektrycznych
45317000-2 MontaŜ koryt kablowych
45311000-1 Układanie przewodów
45317000-2 Podłączanie silników elektrycznych
45315100-9 MontaŜ osprzętu elektrycznego
45311200-2 MontaŜ opraw oświetleniowych
45317000-2 Instalacja odgromowa

E 00.00.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  montaŜem  instalacji
elektrycznych  
oczyszczalni  ścieków  dla  inwestycji  pn:  ROZBUDOWA  I  MODERNIZACJA
OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  w  RYBNIE,  w  technologii  BIOVAC,  obiekt  -
„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Rybno – ETAP I”.
1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych SST.
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Projekt przewiduje wykonanie następujących instalacji elektrycznych:
- linii kablowej (wlz)
- oświetlenia ogólnego i gniazd wtyczkowych
- połączeń wyrównawczych i uziemień
- zasilania i odbiorów technologicznych
- instalacji odgromowej
- ochrony od poraŜeń prądem elektrycznym 
- ochrony przepięciowej.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót.
Roboty elektryczne mogą być prowadzone tylko na podstawie zatwierdzonych

przez Inwestora i zespół projektowy projektów technicznych oraz obowiązujących
norm i innych aktów prawnych. Obowiązujące są rozwiązania przedstawione w
projekcie budowlanym, ponadto wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze
wszystkimi związanymi dokumentami nie dotyczącymi projektowanej inwestycji a
niezbędnymi do skoordynowania wykonywanych prac.
Całość robót wykonać zgodnie z:
– Prawem Budowlanym Dz. U. 2003  nr 207, poz 2016 z późniejszymi zmianami
– Warunkami Technicznymi Dz. U. 2002 nr 75 poz 690 z późniejszymi zmianami
– Polskimi Normami w szczególności normami z grupy PN–IEC 60364
– zasadami wiedzy technicznej
– wytycznymi branŜowymi, przepisami poŜarowymi i warunkami BHP
obowiązującymi przy pracach przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
– „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” część D
„Roboty instalacyjne” zeszyt 2: „Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uŜyteczności publicznej”.

2. Materiały instalacyjne i urządzenia
Materiały  i  urządzenia  stosowane w obiekcie budowlanym muszą  posiadać

atesty  dopuszczenia  do  stosowania  w  Polsce.  W  przypadku  braku  atestu
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania go na własny koszt. 
Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  uŜywane  w  Dokumentacji
Projektowej  oraz  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  słuŜą  określeniu  standardu
wykonania  i  określeniu  właściwości  oraz  wymogów  technicznych  dla  załoŜonych
rozwiązań.  Dopuszcza  się  stosowanie  zamiennych  rozwiązań  oraz  zamiennych
materiałów innych producentów pod warunkiem:
-  spełnienia  tych  samych  lub  wyŜszych  parametrów  technicznych  materiałów  i
urządzeń,
-  przedstawienia  rozwiązań  zamiennych  na  piśmie  z  podaniem opisu  rozwiązań,
danych technicznych, atestów, dopuszczeń do stosowania,
-  uzyskania  pisemnej  akceptacji  projektanta  i  zamawiającego  na  zastosowanie
rozwiązań.
Odbiór materiałów na budowie

Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody naleŜy
dostarczać  na  budowę  wraz  ze  świadectwami  jakości,  kartami  gwarancyjnymi,
protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy
sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość
wykonania  robót,  materiały  naleŜy  przed  ich  wbudowaniem  poddać  badaniom
określonym przez dozór techniczny robót.
Zakres robót  – projekt przewiduje wykonanie następujących instalacji elektrycznych:
• linii kablowej (wlz)
• oświetlenia ogólnego i gniazd wtyczkowych
• połączeń wyrównawczych i uziemień 
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• zasilania i odbiorów technologicznych 
• instalacji odgromowej
• ochrony od poraŜeń prądem elektrycznym
• ochrony przepięciowej.
Linia kablowa (wlz)

Wewnętrzna linia zasilająca od złącza do rozdzielnicy głównej będzie ułoŜona
w ziemi. Przed rozpoczęciem robót uprawniony geodeta powinien wytyczyć trasę linii
kablowej.  Przed przystąpieniem do prac naleŜy zapoznać się z uwagami w opinii
ZUD  i  stosować  się  do  nich  przy  realizacji  projektu.  Ucięte  kable  winny  być
zabezpieczone  przed  korozją  oraz  zamoczeniem.  Zaleca  się  układać  kable
niezwłocznie  po  wykonaniu  wykopu,  doprowadzić  do  szybkiego  odbioru  robót
zanikających i moŜliwie szybko zasypać wykop.
Rozdzielnice 

Rozdzielnice w obudowie naściennej lub wolnostojącej naleŜy przykręcać do
kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w podłoŜu. 
Po zamontowaniu urządzenia naleŜy: 
- zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach, 
- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i
mechanicznych, 
- załoŜyć osłony zdjęte w czasie montaŜu
- podłączyć obwody zewnętrzne
- podłączyć przewody ochronne.
Korytka kablowe

Główne trasy kablowe w pomieszczeniach oczyszczalni wykonać z uŜyciem
korytek  metalowych  o  szerokości  200  i  100  mm.  NaleŜy  stosować  system
wysięgników oraz konstrukcji wsporczych dostosowanych do korytek metalowych. W
przypadku  braku  połączenia  galwanicznego  koryt  metalowych  naleŜy  połączyć  je
przewodem LgY4mm2. Cały system koryt naleŜy uziemić. 
Układanie przewodów

Przewody instalacji elektrycznych i przewody sygnałowe układać w korytkach
instalacyjnym  prowadzonych  pod  stropem,  nad  rurami  instalacji  technologicznych
oczyszczalni.  NaleŜy  zachować  wymagane  odległości  pomiędzy  przewodami
zasilającymi 230/400 V a przewodami sygnałowymi. Przewody muszą być ułoŜone
swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi i dodatkowe napręŜenia. Do danego
zacisku  naleŜy  przyłączyć  przewody  o  rodzaju  wykonania,  przekroju  i  liczbie  dla
jakich zacisk ten jest przygotowany.
Dojścia  do  pomp,  spręŜarek,  zaworów,  czujników  instalowanych  na  rurociągach
wykonać  w  kształtownikach  perforowanych  mocowanych  do  konstrukcji,  rur  lub
podłogi i stropu. Pionowe odcinki przewodów chronić od uszkodzeń mechanicznych
odcinkami  kątownika  lub  kształtownika  perforowanego  do  wysokości  2,5  m  od
posadzki.  Do  pomp  umieszczonych  w  studzienkach  zewnętrznych  przewody
prowadzić w rurach TPC 75. Przewody zasilające pompy w studzienkach powinny
mieć  izolację  odporną  na  wpływy  chemiczne.  Połączenie  odcinka  przewodu
dostarczonego  razem  z  pompą  z  przewodem  zasilającym  wykonać  w  sposób
określony przez producenta pompy. 
 Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą
być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia te naleŜy wykonywać w przepustach
rurowych.  Obwody  instalacji  elektrycznych  muszą  być  chronione  do  wysokości
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. 
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W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów naleŜy dokonywać w
sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować  połączeń
skręcanych.

Przyłączanie silników
Miejsca połączeń Ŝył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie

oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją
itp.
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleŜności od
konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne naleŜy
wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.
Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki naraŜone są na drgania o duŜej
amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te
naleŜy wykonać:
- przewodami izolowanymi wieloŜyłowymi giętkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednoŜyłowymi w rurach elastycznych,
Ochrona od pora Ŝeń prądem elektrycznym

Ochronę  przed  dotykiem  pośrednim  stanowi  samoczynne  wyłączenie
zasilania.  W  celu  zapewnienia  skutecznej  ochronny  przed  poraŜeniem  prądem
elektrycznym  naleŜy  łączyć  zaciski  ochronne  aparatów,  maszyn  i  urządzeń  z
wydzieloną  Ŝyłą  ochronną  PE  instalacji.  W  pomieszczeniu  oczyszczalni  wykonać
instalację  głównych  połączeń  wyrównawczych  łącząc  bednarką  PFe/Zn 20x3  mm
wszelkie  instalacje  nieelektryczne  wchodzące  do  i  wychodzące  z  oczyszczalni,
metalowe schody i pomosty obsługi, zaciski uziemiające pomp, spręŜarek i innych
aparatów. Instalację  połączeń  wyrównawczych połączyć  z Ŝyłą  ochronną  instalacji
elektrycznej  wewnętrznej  w  rozdzielni  głównej  RG.  Wodomierz  zbocznikować.  W
rozdzielnicy  głównej   wykonać  uziemienie  przewodu  PEN.  Skuteczność  i
kompletność systemu ochrony od poraŜeń sprawdzić pomiarem przed przekazaniem
instalacji dla uŜytkowania. 
Ochrona od przepi ęć

W  celu  ochrony  od  przepięć  atmosferycznych  i  łączeniowych  urządzeń
sterowniczych  kotłowni  w  zaprojektowano  układ  ochronników  w  rozdzielnicach
głównej RG i R1oczyszczalni.
Próby monta Ŝowe

Po zakończeniu  robót  naleŜy  przeprowadzić  próby  montaŜowe  obejmujące
badania i pomiary. Zakres prób montaŜowych naleŜy uzgodnić z inwestorem. Zakres
podstawowych prób obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników
- pomiary impedancji pętli zwarciowych pomiary rezystancji uziemień. 
Uwagi ko ńcowe

Wszelkie  prace  winna  wykonać  osoba,  przedsiębiorstwo  posiadające
odpowiednie  uprawnienia  do  prowadzenia  robót  elektrycznych,  zapewniając
wymaganą  jakość  robót.  Wszelkie  roboty  naleŜy  wykonać  zgodnie  z  Warunkami
wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych” tom V, roboty elektryczne oraz
z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami.
Kompletno ść instalacji

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej w pełni sprawnej i
spełniającej  wszystkie  wymagania  techniczne,  formalne  i  estetyczne.
Oznacza  to,  Ŝe  Wykonawca  powinien  dla  własnych  potrzeb  sprawdzić  ilości
wyspecyfikowanych  materiałów oraz  uwzględnić  wszystkie  nakłady  na  wykonanie
instalacji, w tym te, które nie są  wymienione wprost w załączonych zestawieniach
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takie jak wsporniki, uchwyty rurki instalacyjne, dławiki kablowe, bezpieczniki, źródła
światła  itp.  W  rozdzielni  głównej  naleŜy  umieścić  schemat  instalacji  elektrycznej
obiektu.  Tablice  rozdzielcze  zaopatrzyć  w  schematy  tablic.  Wszystkie  urządzenia
oraz  podstawowa  armatura  zostaną  jednoznacznie  oznakowane  zgodnie  ze
schematami  za  pomocą  estetycznych,  wykonanych  w  sposób  trwałych  tabliczek.
Wykonawca wykona dla własnych potrzeb rysunki warsztatowe tablic rozdzielczych,
konstrukcji wsporczych, podpór, zawieszeń itp.
Bezpiecze ństwo i higiena pracy

Pracownicy  zatrudnieni  przy  budowie  instalacji  elektrycznych  powinni
posiadać  odpowiednie  przeszkolenie  w  zakresie  BHP  (  wstępne,  okresowe  i
stanowiskowe)  oraz  powinni  otrzymać  odpowiedni  instruktaŜ  na  konkretnym
stanowisku pracy. Zasady BHP ujęte w odpowiednich dokumentach normatywnych
obowiązują  wykonawców  robót  oraz  pracowników  nadzorujących  i  kierujących
robotami bezpośrednio i pośrednio. Pracownicy powinni znać dokładnie zasady BHP
w  zakresie  zajmowanego  stanowiska  i  wykonywanych  robót.  Przyjęcie  do
wiadomości i dokładną  znajomość przepisów BHP pracownik powinien potwierdzić
swoim podpisem.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Część Ogólna.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Część Ogólna.

5. Wykonanie robót

Wykonawstwo instalacji powinno odpowiadać wymaganiom niniejszej specyfikacji i
ponadto:

• uwzględniać wymagania określone w normach, przepisach i warunkach
wykonania i odbioru robót

•  uwzględniać zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych
•  być prowadzone i nadzorowane przez osoby posiadające odpowiednie

kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia do pełnionych funkcji na
budowie.
Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem:
– przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
– przepisów dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej
– przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST Część Ogólna.

Kontroli naleŜy dokonać przez porównanie wykonanych robót z dokumentacją
projektową, ST i warunkami technicznymi.
NaleŜy przeprowadzić następujące badania:
– ułoŜenie przewodów przed tynkowaniem
– mocowanie puszek i rur
– przygotowanie końców Ŝył i łączenia przewodów
– pomiar rezystancji izolacji instalacji
– pomiar ciągłości przewodów, kabli 
– pomiar skuteczności ochrony od poraŜeń
– pomiar i oględziny urządzenia ochrony odgromowej
Testy końcowe przeprowadza wykonawca odpowiednio w trakcie budowy po
wykonaniu poszczególnych elementów instalacji w celu sprawdzenia spełniania
wymaganych warunków technicznych określonych w projekcie, DTR, zaleceniach
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producentów i norm. Wykonawca powinien przeprowadzić testy końcowe dla
wszystkich wykonywanych prac. Protokóły z tych testów powinny być dostarczone
Komisji Odbiorowej przed rozpoczęciem odbioru końcowego. Wszystkie protokóły
winny być rejestrowane i archiwizowane. Pozytywny wynik testów końcowych
stanowi podstawę zgłoszenia wykonanej instalacji do odbioru. Wykonawca powinien
równieŜ zapewnić Komisji Odbiorowej niezbędny sprzęt pomiarowy w celu weryfikacji
wykonanych przez siebie pomiarów. Wszystkie protokóły sporządzone przez Komisję
Odbiorową winny być rejestrowane i archiwizowane.
Wymagane dokumenty do przeprowadzenia odbioru stanowią:
– dokumentacja powykonawcza
– dziennik budowy wykonany i podpisany przez upowaŜnione osoby
– protokóły badań końcowych przeprowadzonych przez wykonawcę
– inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
– dokumenty atestacyjne wyrobów budowlanych, certyfikaty i aprobaty techniczne
dla zastosowanych urządzeń.

7. Obmiar robót
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST Część Ogólna. 

8. Odbiór robót

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST Część Ogólna.
Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlanych” część D „Roboty instalacyjne” zeszyt 2: „Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uŜyteczności publicznej” oraz z ST,
sprawdzając zgodność z dokumentacją projektową.
Odbiory techniczne muszą określać:
– poprawność wykonania i zgodność z wymogami niniejszej specyfikacji dla części i
całości projektowanej instalacji
Odbiorów częściowych naleŜy dokonywać dla części instalacji, które ulegają
zakryciu.
W przypadku niezadowalającej jakości robót lub uŜytych materiałów wykonawca
będzie musiał wykonać na własny koszt niezbędne poprawki, wymiany i przekładki
instalacji.
Sposób i wyniki przeprowadzenia odbioru końcowego i odbioru gwarancyjnego
będzie regulować umowa.

9. Podstawy płatności

Zgodnie z SIWZ.

10. Uwagi końcowe

Wymagania określone w ST mogą ulec zmianom i rozszerzeniom w ramach
ogólnych i szczegółowych warunków kontraktowych.
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