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I. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska sportowego z polem do gry w tenisa ziemnego o wymiarach 18,17 m 

x 35,87 m o nawierzchni syntetycznej, składającej się z podkładu elastycznego typu e-layer , trawy syntetycznej 

oraz wypełnienia trawy piaskiem kwarcowym.   
  
Boisko po obwodzie zewnętrznym wykończone zostanie obrzeżami betonowymi typowymi o wymiarze 8x30cm  
w ławach betonowych klasy C12/15. Przedmiotem zamówienia jest także wyposażenie boiska w stały sprzęt 
sportowy. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument kontraktowy przy realizacji budowy typowego boiska 
wielofunkcyjnego o wymiarach 1817 cm x 3587cm z polem gry do tenisa ziemnego, 

1 .3. OKREŚLENIE PODSTAW 
 
Użyte w Specyfikacji Technicznej określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską Normą PN-
ISO 7607-1 „Budownictwo Terminy Ogólne” oraz PNISO 7607-2 „Budownictwo -Terminy Stosowane  
w Umowach”. 

1.4. DEFINICJE 

Budowla – obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotnisko, drogi, linie 
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwale związane  
z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 
wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

 

Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności:  
a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figurki; 

b) Posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej; 

c) Użytkowe służące rekreacji codziennej utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 

 

Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego użytkowania w okresie 
krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej  
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 
kontenerowe. 
 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę 
obiektu budowlanego. 

 
Roboty budowlane – prace polegające na budowie, przebudowie, montażu remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 

 
Urządzenia budowlane – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy. 

 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowy – tytuł prawny wynikający z prawa własności, 
użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego, 
przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych. 

 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

 



Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 
Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno–budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich właściwości określonych w rozdziale 8 

 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 

 
Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

 
Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole 
dokonywane przez właściwy organ. 

 
Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

 

Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 

 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 

 

Rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, służąca do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 
Część obiektu lub etap wykonania – część wykonania obiektu budowlanego zdolną do spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno– użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
 
Ustalenie techniczne – ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 

 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową  
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. Materiały użyte do wykonania robót powinny być 
nowe i pełnowartościowe. 

 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 

Robót budowlanych. 

 

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie  
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej lub adaptacji 
projektu typowego. 

 
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich 
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

 

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat 
technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej  
i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2). 



Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą 
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.  
W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności 
wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie 
ustalono PN). 

 
Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 
normą lub innym dokumentem normatywnym. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z projektem, umową 
 
i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca robót jest zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej 
budowy. W tym wytyczenia obiektów i sporządzenie inwentaryzacji 

1 .5.1. Przekazanie terenu budowy 
 
Organizacja robót będących przedmiotem realizacji należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający w terminie 

określonym w warunkach dla umów na wykonanie robót inwestycyjnych przekaże wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy 

oraz reperów. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. Prace budowlano-montażowe winny by wykonywane w oparciu o opracowany przez Wykonawcę 

projekt organizacji robót. Zaplecze budowy Wykonawca usytuuje na przekazanym placu budowy w miejscu 

uzgodnionym z Inwestorem. Wykonawca będzie prowadził roboty w terminach zgodnych z umową i przyjętym 

harmonogramem oraz zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W ramach organizacji robót  

i przygotowania placu budowy wykonawca ma obowiązek dokonać doboru właściwego sprzętu budowlanego, 

przewidzianego do wykonania robót. 

Do prowadzenia robót Wykonawca wyznaczy kierownika robót zatrudnionego na budowie na stałe. Przekazanie 

placu budowy nastąpi protokolarnie. W protokole przekazania Zamawiający określi między innymi granice 

przekazanego terenu na potrzeby budowy, wskaże drogi komunikacji wewnętrznej dla potrzeb budowy oraz punkty 

poboru energii elektrycznej i wody. Korzystanie z nich przez Wykonawcę będzie odpłatne. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 
Zamawiający przekaże wykonawcy dokumentacje projektową, dziennik budowy, księgi obmiaru robót. Wykonawca 

jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, która powinna być zgodna z art. 3. pkt. 13 ustawy „ Prawo 

Budowlane” oraz przechowywania jej i udostępnienie do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 

realizacji inwestycji do odbioru końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na 

kierowniku budowy. Wykonawca ma obowiązek gromadzić i zachowywać do odbioru końcowego wszelkie 

dokumenty związane z jakością realizowanych robót i wbudowanych materiałów, dokonanych prób i odbiorów 

częściowych. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie 

dokumentacji projektowej przekazanej przez zamawiającego, wykonawca sporządzi brakujące rysunki na własny 

koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,  
aż do zakończenia i przejęcia robót. Na terenie inwestycji należy umieścić tablicę informacyjną zgodną z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. Teren budowy wykonawca ma obowiązek 

zabezpieczyć w formie tymczasowego wygrodzenia. Teren budowy winien być oznaczony tablicami 

informacyjnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Wykonawca wykona wszystkie prace potrzebne do 

zorganizowania zaplecza, doprowadzi niezbędne instalacje do funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie 

obiekty i drogi wewnętrzne. Wykonawca zabezpieczy plac budowy i sprzęt budowlany przed dostępem osób 

trzecich również po godzinach pracy. 

 
 



1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie:  
1. Utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 
 
2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :  
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych;  
- stosowanie zabezpieczeń przeciw przedostawaniu się do atmosfery substancji i gazów trujących. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych magazynach oraz 

w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. Roboty będące przedmiotem 

zamówienia winny być wykonywane z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i P-POŻ. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić realizację robót w warunkach bezpiecznych dla zatrudnionych pracowników, 

z zachowaniem odpowiednich wymagań sanitarnych oraz zabezpieczyć budowę przed możliwością powstania 

pożaru. Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy i zaplecze sanitarne w należytym porządku, wyposaży 

zatrudnionych pracowników w odpowiednią odzież i środki ochrony osobistej. Zatrudnieni na budowie pracownicy 

odbędą niezbędne szkolenia z zakresu BHP, w tym stanowiskowe, które zapewni kierownik budowy/ robót. Ustala 

się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem ww. wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 

w cenie umownej wykonania robót. Nadzór nad robotami pod względem bhp i PPOŻ. należy do obowiązków 

kierownika budowy/ robót, który winien posiadać niezbędne w tym zakresie uprawnienia. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 

użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Materiały, 

które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 

pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 

tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska naturalnego na terenie budowy i w bezpośredniej odległości od niego oraz unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających z przyczyn powstałych  

w następstwie sposobu jego działania. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 

„Prawo Budowlane”, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,  

a także z wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. Użyte materiały budowlane winny 

posiadać: 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że wyroby są zgodne z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych - w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji; 

 Deklaracje zgodności wykonania wyrobów zgodnie z Polską Normą lub aprobatą techniczną -  
w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji. 

  
Dokumenty te Wykonawca ma obowiązek zachować do odbioru końcowego inwestycji i przekazać je 

Zamawiającemu. 

1.5.7. Ochrona Robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

ich rozpoczęcia do daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 

sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu wydania 



świadectwa przejęcia robót. Inspektor nadzoru może wstrzymać roboty, jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie 

zaniedba ich utrzymanie. 

1.5.8. Dokumentacja powykonawcza 
 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 

r. z późniejszymi zmianami Prawo Budowlane. Dokumentacja powykonawcza zostanie sporządzona przez 

wykonawcę i wydana zamawiającemu w 3 egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej. 

1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i terenowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich 

przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wymagań prawnych w wypadku korzystania z podlegających ochronie patentowej materiałów, urządzeń bądź metod 

działania. 

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
 
Wykonawca robót bierze pełną odpowiedzialność za działania na terenie placu budowy. Sposób wykonywania robót 

winien być tak zorganizowany przez Wykonawcę by zapewnione było bezpieczeństwo zatrudnionym na budowie 

pracownikom oraz użytkowanie sąsiadujących budynków. Plac budowy jak i teren związany z wykonywanymi 

robotami winien być wygrodzony i oznaczony tablicami informacyjno - ostrzegawczymi oraz odpowiednio 

zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia istniejących obiektów 

kubaturowych, instalacji naziemnych i podziemnych powstałe w wyniku wykonywanych robót. 

1.6.1. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Roboty będące przedmiotem zamówienia winny być wykonywane z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP 

i PPOŻ. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zapewnić realizację robót w warunkach bezpiecznych dla 

zatrudnionych pracowników, z zachowaniem odpowiednich wymagań sanitarnych oraz zabezpieczyć budowę przed 

możliwością powstania pożaru. Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy i zaplecze sanitarne w należytym 

porządku, wyposaży zatrudnionych pracowników w odpowiednią odzież i środki ochrony osobistej. Zatrudnieni na 

budowie pracownicy odbędą niezbędne szkolenia z zakresu BHP, w tym stanowiskowe, które zapewni kierownik 

budowy/ robót. Ustala się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem ww. wymagań nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej wykonania robót. Nadzór nad robotami pod względem bhp i PPOŻ. 

należy do obowiązków kierownika budowy/ robót, który winien posiadać niezbędne w tym zakresie uprawnienia. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Wykonawca robót co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów winien 

przedstawić inspektorowi ich wykaz z podaniem z jakiego źródła będą dostarczane. Ewentualny sprzeciw inspektora 

pozyskiwania materiałów z podanego źródła powoduje konieczność jego zmiany i ponowne przedstawienie 

inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia nowego źródła dostawy materiałów. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Materiały miejscowe pochodzące z wykopów, wytwarzane przez wykonawcę bądź pochodzące z odzysku mogą być 
wbudowane pod warunkiem uzyskania zgody inspektora nadzoru na ich wbudowanie. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez wykonawcę wywiezione z 

placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli inspektor nadzoru zezwoli 

wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 

niezbadane i niezaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 

niezapłaceniem. 



2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość, właściwość i były dostępne do kontroli przez 

inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 

uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego równoważnego stosowania rodzaju materiału 

w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 

przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody inspektora 

nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy Liczba i 

wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST, wskazaniach inspektora nadzoru i terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością 

wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do 

pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania lub 

odpowiednimi normami krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie. Wykonawca dostarczy 

inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość 

wariantowego-równoważnego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora 

nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 

narzędzia niegwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w kontrakcie, zostaną przez 

inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora 

nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom kontraktu na polecenie inspektora 

nadzoru będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy 

do Placu budowy, na własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie warunkami dla umów na wykonanie robót 

inwestycyjnych, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  z wymaganiami 

Specyfikacji Technicznej, dokumentacją projektową, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora 

nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 

elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami inspektora nadzoru. 

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie 

inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia 

wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 

dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. 
 
Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później 



niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegóły 

swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z kontraktem i ustaleniami 

inspektora nadzoru. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
 
Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed 

zatwierdzeniem systemu kontroli jakości inspektor nadzoru może żądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w 

celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, 

gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z warunkami dla umów na wykonanie robót inwestycyjnych. Wykonawca dostarczy 

inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, są wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom procedury badań, zostały prawidłowo wykonane według 

norm. 

6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie inspektora nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 

wykonawcę i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań 

wykonywanych przez inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 

inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 

sporządzane i przekazywane na formularzach według wzoru dostarczonego lub zaaprobowanego przez inspektora 

nadzoru. 

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawiony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania wszystkich materiałów. Zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

wykonawcy. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, 



będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru 

poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i 

Specyfikacją Techniczną. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

wykonawcę. 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, inspektor nadzoru może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w Specyfikacji 

Technicznej. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Specyfikację Techniczną, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać atest. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, 

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez wykonawcę inspektorowi nadzoru. Materiały posiadające atesty lub urządzenia - ważne legitymacje mogą być 

badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacją Techniczną to 

takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 

 
Do wykonania robót Wykonawca użyje tylko materiałów, które posiadają: 
 
 Certyfikat znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 
◦  

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, 
dla których nie ustanowiono Polskich norm. 

7. DOKUMENTACJA BUDOWY 

7.1. Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 

Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco Zapisy w Dzienniku Budowy będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 

Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 

nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno ponumerowane, podpisane i 
opatrzone datą przez wykonawcę i inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
• datę przekazania wykonawcy placu budowy,  
• datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej,  
• uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu,  
• daty, przyczyny i okresy każdego opóźnienia,  
• uwagi i polecenia inspektora nadzoru,  
• daty zarządzenia wstrzymania robót przez inspektora nadzoru, z podaniem powodu,  
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót,  
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,  
• dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót, 
 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
• inne istotne informacje o przebiegu robót 
 
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą, przedłożone 

inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy 



wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika 

Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się do jego treści. 

7.2. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu każdego z elementów 

wykonanych robót. Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg. stanu na dzień 

jego przeprowadzenia. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonaniu lecz przed zakryciem. Obmiaru robót dokonuje kierownik budowy w książce obmiaru robót w sposób 

umożliwiający jego sprawdzenie i weryfikację przez inspektora nadzoru. Roboty można uznać za należycie 

wykonane pod względem rzeczowym, pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji techniczno-kosztorysowej i specyfikacjach technicznych. Ilość wykonanych robót podaje się w 

jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. W przypadku powstania różnicy między przedmiarem, a obmiarem 

robót, Wykonawca po stwierdzeniu tego faktu ma obowiązek poinformować o powyższym Zamawiającego. Zasada 

ta dotyczy również robót dodatkowych określonych na podstawie protokołu konieczności dla których został 

wykonany przedmiar robót. Obmiar robót potwierdzony przez inspektora nadzoru stanowi podstawę do określenia 

stopnia zaawansowania robót. 

7.3. Zasady dotyczące obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów robót 
 
Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg. stanu na dzień jego przeprowadzenia. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu lecz przed 

zakryciem. Obmiaru robót dokonuje kierownik budowy w książce obmiaru robót w sposób umożliwiający jego 

sprawdzenie i weryfikację przez inspektora nadzoru. Roboty można uznać za należycie wykonane pod względem 

rzeczowym, pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji techniczno-

kosztorysowej i specyfikacjach technicznych. Ilość wykonanych robót podaje się w jednostkach ustalonych w 

przedmiarze robót. W przypadku powstania różnicy między przedmiarem a obmiarem robót, Wykonawca po 

stwierdzeniu tego faktu ma obowiązek poinformować o powyższym Zamawiającego. Zasada ta dotyczy również 

robót dodatkowych określonych na podstawie protokołu konieczności dla których został wykonany przedmiar robót. 

Obmiar robót potwierdzony przez inspektora nadzoru stanowi podstawę do określenia stopnia zaawansowania robót. 

7.4. Kontrola obmiarów robót 
 
Wykonawca winien przekazać sporządzony obmiar robót do sprawdzenia inspektorowi nadzoru w okresie 

umożliwiającym dokonania kontroli prawidłowości określenia ilości wykonanych robót, co ma istotne znaczenie w 

odniesieniu do robót zanikających lub podlegających zakryciu. 

7.5. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania wykonawcy placu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i polecenia inspektora nadzoru 

f) korespondencję budowy 

7.6. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy należy przechowywać na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego bezzwłoczne odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszystkie dokumenty winny być dostępne przedstawiane do wglądu przedstawicielom Państwowego Nadzoru 

Budowlanego Inwestorowi i Inspektorom. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Występują następujące rodzaje odbiorów technicznych: 

- w odniesieniu do poszczególnych zakresów robót: 

- odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, częściowe lub etapowe 

- w odniesieniu do całej inwestycji: 

- odbiór końcowy i przekazanie obiektu do użytkowania: 

- odbiór pogwarancyjny dokonany po upływie terminu gwarancji 



8.2. Przyjęcie robót 
 
Przyjęcie robót należy przeprowadzić zgodnie z procedurą opisaną w warunkach dla umów na wykonanie robót 
inwestycyjnych. 

II WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

 

Projekt jest przeznaczony do adaptacji do warunków miejscowych. 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowią: 

 Warunki techniczne wykonania i obioru robót budowlano-montażowych „Budownictwo ogólne”: 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych „ Instalacje sanitarne  

i przemysłowe” , 
  
 Polskie Normy Budowlane odnoszące się do wykonywanych robót, zastosowanych materiałów  

i technologii wykonawstwa;   
 Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu  

i powszechnego jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane; 
◦  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;   

 Ustawa „ Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 r. wraz z późniejszymi zm. (Dz.U.z 2004 r. Nr. 106, 

poz.1126 z późniejszymi zmianami); ◦  
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1977 r. w sprawie ogólnych przepisów 

BHP;   
 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska;   
 Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach; 
  
 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 

r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu ( Dz.U.Nr.55, 
poz.355); 

  
 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.Nr.66,poz.436); 
  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie; 
  
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08.07.2004 r. ( Dz.U.Nr. 168, poz.1763) w sprawie warunków 

jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód; 
  
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001 r. w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP;   
 Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie inwestycji. 

 

Nie wymienione tytuły jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniają Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

1.2. KLASYFIKACJA ROBÓT DO WYKONANIA WG. WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ – CPV  
 
Grupy robót: 

451 Przygotowanie terenu pod budowę 

452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektów 

453 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

Kategoria robót: 

45100 Przygotowanie terenu pod budowę 

45111 Roboty ziemne 

45212 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych  
 
 
 
 
 
 
 



1.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 
Projekt typowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 1817 cm x 3587 cm z polami gry do tenisa ziemnego z 

systemem nawierzchni syntetycznej, składającej się  z podkładu elastycznego typu e-layer, trawy syntetycznej oraz 

wypełnienia trawy piaskiem kwarcowym.  

1.4.  INNE INFORMACJE 

Nowo projektowane elementy zagospodarowania działki nie pogarszają istniejącego naturalnego stanu środowiska. 

2. ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWA  

2.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST(1) 
 
Przedmiotem SST są wymogi dotyczące wykonania robót ziemnych i podbudowy nawierzchni związanych z 
budową boiska sportowego. 

2.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST(1) 
 
Roboty, których dotyczy SST obejmują wykonanie następującego zakresu robót: 

2.2.1. Wykopy 
 

- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej humusu;  
- niwelacja terenu;  
- wykonanie korytkowania pod podbudowę boiska i opaski;  
- wykopy pod ławy fundamentowe krawężników (obrzeży betonowych). 

2.2.3. Podbudowy 
 

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku;  
- podbudowa betonowa z betonu C12/15; 

2.2.3. Ułożenie krawężników 
 

- ułożenie krawężników wykańczających nawierzchnię sportową;  
- ułożenie krawężników wykańczających opaskę betonową. 

3.3. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. 

3.3.1. Wykopy i rozbiórki 
 

Materiały przy robotach ziemnych i rozbiórce nie występują. 

3.3.2. Podsypka piaskowa pod nawierzchnię 
 

Materiałami do wykonania spodniej warstwy podbudowy (podsypki piaskowej) jest piasek naturalny wg PN-B-

11113:1996*2+, odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, dający się zagęścić. Kruszywo powinno być 

jednorodne, bez zagęszczeń organicznych. 

3.3.3. Podsypka cementowo-piaskowa pod nawierzchnie chodnika: 
 

Mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:3 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg 

Pn-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania Pn-B-19701:1997[4]. 

3.3.4. Obrzeża betonowe 
 

Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm. ww. materiały winny posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty 

lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu powszechnego i jednostkowego stosowania 

użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 

3.4. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych  

Do robót ziemnych Wykonawca zastosuje następujący sprzęt:  
- koparkę przedsiębierną;  
- spycharkę;  
- ładowarkę;  
- ubijaki płytowe;  
- płyty wibracyjne; 



 
- wibratory pogrążone. 

3.5. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportowych Określone zostały w pkt. 4 ST- część ogólna. 
 
Użyte do wykonania robót środki transportowe winny być przystosowane do transportu materiałów sypkich, 

zapewniające szczelność przewożonych na nich materiałów w czasie transportu (od rozsypania i zapylenia) o 

ładunku dopuszczalnym na drogach miejskich po których odbywać się będzie przejazd. Miejsce wywozu nadmiaru 

ziemi z wykopów wskaże Wykonawcy Zamawiający. 

3.6. Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych 

3.6.1. Wykopy 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych, należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją techniczną, 

sprawdzić zgodność rzędnych terenu i wyznaczonych osi poziomych z danymi podanymi w projekcie. W przypadku 

wystąpienia odmiennych warunków gruntowych lub niezgodności wymiarowych z projektem budowlanym, 

Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie 

robót, w przypadku gdy ich wykonanie może wpłynąć niekorzystnie na stan techniczny i jakość robót. Wykopy 

powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu 

posadowienia poszczególnych elementów.  
W przypadku pogłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu posadowienia, należy porozumieć się z  
Inspektorem Nadzoru celem podjęcia dalszych decyzji związanych z wykonaniem warstwy uzupełniającej.  
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:  

- +/- 5 cm –dla wymiarów wykopów w planie;  
- +/- 2 cm -dla ostatecznej rzędnej dna wykopu;  
- +/- 10% - dla nachylenia skarp wykopów. 

 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż Is=0,95. 

3.6.2. Warstwa drenująca ułożona na gruncie rodzimym – piasek, grubość warstwy 15cm 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania podsypki należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z:  
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych;  
- ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych;  
- wyznaczeniem krawędzi i załamań;  
- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 

 
Na przygotowanym podłożu gruntowym należy równomiernie rozścielić o jednakowej grubości kruszywo 

stanowiące podsypkę piaskową z uwzględnieniem spadków poprzecznych w wymaganych w dokumentacji 

projektowej. W czasie profilowania podbudowę należy zagęszczać odpowiednim sprzętem przy zachowaniu 

optymalnej wilgotności. Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości. Warstwa posypki 

piaskowej po zagęszczeniu musi być przepuszczalna dla wody. Podbudowa musi być wykonana zgodnie z Polską 

Normą i warunkami technicznymi. Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 3m do 10 mm. 

3.6.3 Warstwa konstrukcyjna – kruszywo łamane o uziarnieniu fi 4-31,5mm, grubość warstwy 20cm  
 
Na przygotowanym podłożu gruntowym należy równomiernie rozścielić o jednakowej grubości kruszywo łamane o 

uziarnieniu fi4-31,5mm z uwzględnieniem spadków poprzecznych w wymaganych w dokumentacji projektowej. W 

czasie profilowania podbudowę należy zagęszczać odpowiednim sprzętem przy zachowaniu optymalnej 

wilgotności. Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości. Warstwa po zagęszczeniu 

musi być przepuszczalna dla wody. Podbudowa musi być wykonana zgodnie z Polską Normą i warunkami 

technicznymi. Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 3m do 10 mm. Warstwę należy 

wykonać ze spadkiem 0,6%, zgodnie z projektem technicznym. 

3.6.4. Ułożenie obrzeży betonowych 
 
Nawierzchnię z trawy syntetycznej i opaskę z kostki betonowej należy ograniczyć obrzeżami betonowymi 

8x30x100 cm. obrzeża należy układać na ławie z betonu C12/15 z oporem o wymiarach zgodnych z projektem 

technicznym. Ustawienie obrzeży na ławach betonowych należy wykonywać na zaprawie cementowo-piaskowej, 

której grubość winna wynosić 3 cm po zagęszczeniu. Umożliwia to niezależne odkształcenie się krawężników i ław 

spowodowane różnicami temperatur w różnych porach roku i bezpośrednim nasłonecznieniu. Przy układaniu 

obrzeży należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie pomiędzy nimi szczelin dylatacyjnych. Optymalna 



szczelina powinna mieć 5 mm. Pozostałe warunki techniczne ustawienia obrzeży, nie ujęte są w niniejszym 

opracowaniu, należy realizować w oparciu o normę BN-64/8845. 

3.7. Kontrola, badania i odbiór robót budowlanych 

3.7.1. Zakres badań i pomiarów robót ziemnych 
 
Szerokość koryta ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 5 cm. Spadki 

poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową i z dopuszczalną 

tolerancją wymiarową. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub profilowanego podłoża i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać +/- 1 cm. osie główne boiska w rzucie wyniesione w terenie nie mogą być 

przesunięte w stosunku do wymiarów osi projektowanej nie więcej niż +/- 1 cm. Wskaźnik zagęszczania gruntu 

stanowiącego podłoże pod warstwy projektowanej nawierzchni winien być zgodny z BN-77/8931-12 i wynosić In≥ 

0,95. 

3.7.2. Podbudowa pod nawierzchnię 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedłożyć atesty na kostkę brukową. Sprawdzenie i kontrola 
w czasie wykonania robót powinny obejmować w szczególności:  
- sprawdzenie zgodności i rodzaju wykonanych warstw z dokumentacją techniczną. 
 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora 
Nadzoru.  

- kontrola nośności podbudowy;  
- kontrola grubości poszczególnych warstw podbudowy;  
- kontrola szerokości podbudowy;  
- kontrola jednorodności podłoża;  
- kontrola równości podłoża- do 5 mm mierzona łatą o długości 3 metrów; 

- kontrola spadków poprzecznych łatą profilowaną spadki boiska powinny być w granicach 0,5% - maksymalna 

odległość pomiędzy najwyższym i najniższym punktem 35 cm);  
- ocena poszczególnych etapów robót potwierdzona wpisem do dziennika budowy. 

 
Roboty ziemne i wykonanie podbudowy uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST 

i wymaganiami, jeżeli wszystkie parametry i badania potwierdzą zachowanie jakości i rodzaju wbudowanych 

kruszyw i mas. 

4. NAWIERZCHNIA BOISKA SST(2) 

4.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST(2) 
 
Przedmiotem SST(2) są wymagania dotyczące wykonania nawierzchni z trawy syntetycznej. 

4.2. Zakres robót objętych SST(2) 
 
Roboty, których SST (2) obejmują wykonanie następującego zakresu robót: 

4.2.1. Nawierzchnia sportowa 
 

- odbiór dostarczonych elementów nawierzchni w aspekcie zgodności z projektem i jej autoryzacją przez 
producenta na daną inwestycję;  
- montaż nawierzchni na przygotowanym podłożu wykończonym obrzeżem betonowym  

8x30x100cm;   
- roboty ziemne wraz z podbudową SST(1);  
- ułożenie kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. 

4.3. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych 
 
Trawa syntetyczna, powinna mieć wklejone linie boisk i posiadać następujące parametry : 

 Skład włókna : 100% polietylen (PE) 

 Rodzaj włókna - włókno monofilowe (100%), teksturowane (rodzaj włókna bezwzględnie musi być 

potwierdzony przez niezależne i akredytowane przez laboratorium ITF) 

 Wysokość włókna: min 20 mm 

 Grubość włókna – min. 150 µm 

 Ciężar włókna (dtex) – min. 8 400 

 Ilość włókien na m
2
 – min. 200 000 



 Kolor – zielony 

 Ciężar całkowity na m
2
 - min. 1 950 g 

 

Podkład elastyczny typu e-layer, układany metodą in-situ na boisku o grubości min. 15 mm. Nie dopuszcza się 

stosowania maty prefabrykowanej.Nawierzchnia z trawy syntetycznej zasypana piaskiem kwarcowym; trawa 

syntetyczna z włókna teksturowanego, kręconego (rodzaj włókna bezwzględnie musi być potwierdzony przez 

niezależne laboratorium) wraz z wklejonymi liniami boiska;  

4.4. wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót budowlanych 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zostały określone w pkt. 5 ST- część ogólna. 

4.4.1. Ułożenie obrzeży betonowych 
 
Powierzchnię po obwodzie nawierzchni sportowej i opaski z kostki betonowej należy ograniczyć obrzeżami 

betonowymi 8x30cm. obrzeża należy układać na ławie betonowej z oporem. Rodzaj ław i jej parametry należy 

dobrać stosownie do projektowanych parametrów oraz warunków geotechnicznych. W ławach betonowych 

konieczne jest wykonanie co 50 cm szczeliny dylatacyjnej o szerokości 25 mm, którą należy wypełnić elastyczna 

masą do spoin. Ustawienie obrzeży na ławach betonowych należy wykonywać na zaprawie cementowo-piaskowej  

której grubość winna wynosić 3 cm po zagęszczeniu. Umożliwia to niezależne odkształcenie się krawężników i 

ławy spowodowane różnicami temperatury w zmiennych porach roku i bezpośrednim nasłonecznieniu 

krawężników. Przy układaniu obrzeż należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie pomiędzy nimi szczelin 

dylatacyjnych. Optymalna szczelina powinna mieć 5 mm pozostałe warunki techniczne ustawiania obrzeży, nie 

ujęte są w niniejszym opracowaniu, należy realizować w oparciu normę BN-64/8845. 

4.4.2. Ułożenie kostki brukowej betonowej 
 
Kostkę betonową w kształcie prostokąta o wym. 10x10 cm i gr. 6 cm należy układać na wcześniej wykonanych 

warstwach podbudowy, zgodnie z projektem technicznym. Między poszczególnymi elementami zachować szczeliny 

2-3 mm wypełnione piaskiem. Kostki sąsiednie nie powinny przylegać do siebie, podczas układania szczeliny winny 

na bieżąco wypełniane piaskiem płukanym o uziarnieniu 0-1,5 mm. Po zaspoinowaniu szczelin nawierzchnie należy 

dokładnie zmieść a następnie ubić wibratorem płytowym z osłoną gumową, dwukrotnie w prostopadłych do siebie 

kierunkach co spowoduje całkowite jej zaklinowanie. Nadmiar piasku należy zmieść z wykonanej nawierzchni. 

4.5. Kontrola i odbiór robót budowlanych 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 6 ST- część ogólna.  
Badania kontrolne obejmują:  

- Sprawdzenie deklaracji zgodności;  
- Sprawdzenie skuteczności połączeń;  
- Sprawdzenia zgodności oznaczenia linii projektem;  
- Sprawdzenie prawidłowości i mocowania modułów;  
- Sprawdzenie estetyki wykonania. 

5. WYPOSAŻENIE BOISKA SPORTOWEGO SST(3) 

5.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST(3) 
 
Przedmiotem SST(3) są wymagania dotyczące elementów wyposażenia sportowego boiska. 

5.2. Zakres robót objętych SST(3) 
 
Roboty, których dotyczy SST(3) obejmują dostawę i montaż elementów wyposażenia sportowego. 

5.3. Wyposażenie 

5.3.1. Kort tenisowy 
 
Jeden komplet do tenisa – siatka wraz ze słupkami z regulacją wysokości. Słupki montowane w tulejach.  
Konstrukcja składa się z dwóch słupków, profil stalowy okrągły ø 76mm, malowane proszkowo. Kolor czerwony.  
Naciąg zewnętrzny korbowy. Przeznaczenie: na halę i na zewnątrz. Siatka wykonana z polipropylenu. Grubość 

sznurka: 2,5 mm, czarna. Oczka kwadratowe, 4,5 x 4,5 mm. Taśmy boczna i dolna szerokości 4 cm, czarne, 

wzmocnione nylonem. Linka grubości 4 mm, stalowa pokryta nylonem. 



5.3.2. Piłkochwyty 
 
Piłkochwyty wysokość 4 m - słupki stalowe ocynkowane Φ 108/5 mm rozmieszczone średnio co 300 cm, siatka 

polipropylenowa o oczkach 50x50 mm, wypory piłkochwytu z profili stalowych zamkniętych 45x45x5 mm. 

5.3.3. Stopy betonowe urządzeń  
 
Stopy betonowe mają za zadanie utwierdzenie słupków metalowych dla konstrukcji piłkochwytów.  
Beton na stopy: 

- mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadającą jej normą EN); 
- klasa betonu C16/20; najmniejsza dopuszczalna ilość cementu - 210 kg/m

3
 mieszanki betonowej; największa 

dopuszczalna wartość stosunku wodno-cementowego (w/c) - 0,75;  
- stopień mrozoodporności - W2; 
- wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadającą jej normą EN). 

5.3.4. Ławki o konstrukcji stalowej – sztuk 2 

Ławka o konstrukcji stalowej: 

- drewno impregnowane i trzykrotnie malowane lakierobejcą 

- elementy stalowe lakierowane proszkowo, 

- kolorystyka drewna : zielony 

Długość: 180 cm 

Wysokość: 62 cm 

Wysokość siedziska: 43 cm 

Głębokość siedziska: 60 cm 

Listwy o wym. 180 x 8 x 4 cm - ilość listew 5 / 180 x 10 x 4 cm - ilość listew 4 

Montaż - jako ławka wolnostojąca 

5.3.5. Kosz na śmieci – sztuk 1 

Kosz na śmieci składający się z pokrywy i pojemnika podtrzymywanych przez dwie stalowe rury o średnicy 76 mm. 

Rury zakończone dwiema zatyczkami. 

- pojemnik kosza jest podtrzymywany przez dwie półobręcze poziomie zrobione ze stalowego płaskownika, jedna z 

półobręczy podnosi się, aby pojemnik mógł przechylić się o 45°, 

- kosz na odpady ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo na kolor zielony, 

- kosz bezpośrednio mocowany jest do podłoża, lub wkopany a rury zabetonowane, 

- naklejka na kosz, którą można opcjonalnie umieścić na pojemniku, 

Wymiary: Całkowita wysokość: 1200 mm,  

Wysokość ponad poziom powierzchni: 1000 mm,  

Szerokość: 532 mm,  

Pojemność: 40 litrów, 

5.4.Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych 
 
Sprzęt stanowiący wyposażenie sportowe boisk winien spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w polskich i 
europejskich przepisach obowiązujących dla otwartych obiektów sportowych. 

5.5. Wymagania szczegółowe wykonania robót montażowych 
 
Sprzęt sportowy winien być zamontowany w tulejach osadzonych w podłożu w fundamentach betonowych z betonu 

C16/20 zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposób by gwarantowały stabilność i bezpieczeństwo. Dostarczony 

sprzęt winien być kompletny w zakresie wszystkich elementów, dający możliwość jego użycia do gry bez potrzeby 

zakupu dodatkowych elementów. Wykonawca ma obowiązek wykonać próbny montaż dostarczonego sprzętu oraz 

przekazać użytkownikowi instrukcje montażu i użytkowania oraz składowania sprzętu. 

5.6. Kontrola i odbiór robót budowlanych 
 
Odbierając sprzęt sportowy należy sprawdzić czy trwałe elementy zamocowania zostały zamontowane zgodnie z 

zaleceniami producenta. Zamontowany sprzęt sportowy powinien posiadać aktualne certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa i zgodność z obowiązującymi normami. 

 

Opracowała  
mgr inż. Aleksandra Świech  

 




