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Wykaz dziatek objetych inwestycja w granicach pasa drogowego
drog gminnych:

Uwaga: Liczba dziatek moze ulec zmianie na etapie projektu budowlanego, po wykonaniu
rozwigzania wysokosciowego oraz projektéw branzowych.

Nr obrebu | Nr dziatki
0015 236

0015 269/1
0015 362

0015 424/1

Wykaz dziatek planowanych do podziatu:
Uwaga: Liczba dziatek moze ulec zmianie na etapie projektu budowlanego, po wykonaniu
rozwigzania wysokosciowego oraz projektéw branzowych.

Nr obrebu | Nr dziatki
0015 174
0015 173
0015 175
0015 176
0015 188/1
0015 188/4
0015 189
0015 190
0015 191
0015 193/4
0015 195
0015 196
0015 251/10
0015 251/7
0015 255
0015 260/1
0015 260/2
0015 265/2
0015 266
0015 267
0015 268
0015 269/1
0015 269/2
0015 274/2
0015 277
0015 279
0015 283
0015 284
0015 285




0015 286
0015 287
0015 288
0015 289
0015 938/2
0015 292/3
0015 293/5
0015 292/2
0015 293/4
0015 293/3
0015 292/1
0015 294
0015 296
0015 297/1
0015 297/2
0015 298
0015 297/2

Wykaz dziatek planowanych do przejecia w catosci:
Uwaga: Liczba dziatek moze ulec zmianie na etapie projektu budowlanego, po wykonaniu
rozwigzania wysokosciowego oraz projektéw branzowych.

Nr obrebu | Nr dziatki
0015 936

Wykaz dziatek poza granicami pasa drogowego bedgce wilasnoscia

Inwestora
Uwaga: Liczba dziatek moze ulec zmianie na etapie projektu budowlanego, po wykonaniu
rozwigzania wysokosciowego oraz projektéw branzowych.

Nr obrebu | Nr dziatki
0015 424/7
0015 428/1

Wykaz dziatek drogowych nie bedacych w zarzadzie Inwestora:

Uwaga: Liczba dziatek moze ulec zmianie na etapie projektu budowlanego, po wykonaniu
rozwigzania wysokosciowego oraz projektéw branzowych.

Nr obrebu | Nr dziatki
0015 66




Zalacznik nr 1
Kody CPV

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektdw budowlanych lub ich cze$¢
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i $ciezek ruchu pieszego

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdw do odprowadzania $ciekow
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggow komunikacyjnych
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

44132000-4 Elementy przepustow

71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Projekt M Mariusz Raszkiewicz

ul. Trylinskiego 2, 10-683 Olsztyn
telefon: +48 509 625 363, email: mariusz raszkiewicz@tlen.pl
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Program funkcjonalno — uzytkowy

,Budowa drogi nr 1 relacji ul. Lubawska - ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji
droga nr 1 - ul. Wyzwolenia, drogi nr 3 relacji droga nr 1 - szkota
podstawowa w Rybnie wraz z budowa i przebudowga infrastruktury
technicznej”

CZESC OPISOWA
Wstep

Program funkcjonalno — uzytkowy opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129).

Jego zadaniem sg ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i rob6t budowlanych,
przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac
projektowych

Niniejszy program ma na celu umoZliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie robét budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno — uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do
przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie Ustawy Prawo Zamowien Publicznych,
przygotowania oferty Wykonawcy i zawarcia Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i

robdt budowlanych.

1 Opis ogodlny przedmiotu zaméwienia

1.1 Ogdlny opis i podstawowe obowiazki wykonawcy

W zakres zamoéwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania planowanej budowy drogi nr 1 relacji ul. Lubawska — ul. Sportowa, drogi nr 2 relacii
droga nr 1 — ul. Wyzwolenia, drogi nr 3 relacji droga nr 1 — szkota podstawowa w Rybnie wraz z
budowg i przebudowg infrastruktury technicznej zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zarzadzeniami i wytycznymi Urzedu Gminy w Rybnie. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé
wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i uzyska¢ w imieniu i na
rzecz Zamawiajacego wszelkie niezbedne decyzje, pozwolenia (w tym decyzje o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej), warunki techniczne przebudowy, uzgodnienia i opinie innych
organdw, a takze inne dokumenty wymagane przepisami szczegélnymi oraz zbudowac i uzyskac

decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie oraz oddanie do uzytkowania drogi nr 1 relacji ul. Lubawska



— ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga nr 1 — ul. Wyzwolenia, drogi nr 3 relacji droga nr 1 — szkota
podstawowa w Rybnie w zakresie zgodnym z niniejszym PFU opisem przedmiotu zamdwienia oraz

zatgczong koncepcja.

1.2  Opis stanu istniejacego
Ponizej zostat opisany stan istniejacy drogi nr 1:

e 0d km okoto 0+000 do km okoto 0+090 znajdujg sie zabudowania mieszkaniowe wraz z
ogrodkami przydomowymi,

e 0d km okoto 0+090 do km okoto 0+220 wystepujg pola uprawne,

e w km okoto 0+240 znajduje sie skrzyzowanie z ul. Ogrodowa,

e za skrzyzowaniem do km okoto 0+935 do km okoto 1+200 po obu stronach znajdujg sie
pola uprawne,

e od km okoto 1+200 do km okoto 1+244 po prawej stronie znajduje sie zabudowa
mieszkaniowa wraz z zabudowaniami gospodarczymi, natomiast po lewej stronie znajdujq

sie pola uprawne i zadrzewienia;

Ponizej zostat opisany stan istniejacy drogi nr 2:
e 0od km okoto 0+000 do km okoto 0+145 po obu stronach wystepujg pola
e od km okoto 0+145 do km okoto 0+225 po lewej stronie znajdujg sie gospodarstwo rolne,
nastepnie od km okoto 0+225 do km okoto 0+248 znajduje sie zabudowanie mieszkalne,
e 0d km okoto 0+145 do km okoto 0+248 po prawej stronie zabudowania mieszkalne,

e za zabudowaniami znajduje sie droga o nawierzchni asfaltowej;

Ponizej zostat opisany stan istniejgcy drogi nr 3:
e 0d km okoto 0+000 do km okoto 0+120 po obu stronach wystepujg pola uprawne,
e 0od km okoto 0+120 do km okoto 0+162 po obu stronach wystepujg zabudowania,

e pomiedzy za zabudowaniami znajduje sie droga o nawierzchni asfaltowej;

Ponizej zostat opisany stan istniejacy przebudowywanej ul. Ogrodowej:
e od km okoto 0+000 do km okoto 0+045 po prawej stronie znajdujg sie zadrzewienia,
natomiast po stronie lewej wystepujg pola uprawne,

e 0d km okoto 0+045 do km okoto 0+140 po obu stronach znajdujq sie pola uprawne;



Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamdwienia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z p6zn. zm.).

1.3 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

W zakres zadania przewiduje sie budowe drogi nr 1 relacji ul. Lubawska - ul. Sportowa, drogi nr
2 relacji droga nr 1 — ul. Wyzwolenia, drogi nr 3 relacji droga nr 1 — szkota podstawowa w Rybnie
wraz z budowag, i przebudowg infrastruktury technicznej zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zarzadzeniami i wytycznymi Urzedu Gminy w Rybnie o facznej dtugosci okoto 1654 mb.
Przedmiotowy projekt zaktada dowigzanie sie do sytuacji w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr
538, budowe skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1267N z wejSciem w pas drogowy drogi
powiatowej oraz przebudowe/ budowe skrzyzowan z drogami gminnymi.

Dtugo$¢ zadania jak réwniez rodzaje i ilosci robét sg orientacyjne i mogg ulec zmianie
po opracowaniu dokumentacji projektowe;.

Podstawowe parametry techniczne:
Droga nr 1 (relaciji ul. Lubawska — ul. Sportowa) — od km 0+000 do km okoto 1+244
e przekrdj poprzeczny: 1x2,
e klasa ulicy: L
e kategoria ruchu: KR3
e predko$¢ projektowa 30 km/h,
e szeroko$¢ jezdni: 6,0 m
Poszerzenie jezdni drogi klasy L do 6 m jest spowodowane tym, Ze projektowana droga:
v’ bedzie stanowita dojazd do sklepéw wielko powierzchniowych min. Biedronki,
V' bedzie stanowi¢ gtéwny ciag komunikacyjny dla planowanej rozbudowy infrastruktury w
potnocnej czesci Rybna
V' jest alternatywnym potaczeniem komunikacyjnym w stosunku do DW 538 (ul. Wyzwolenia
w Rybnie) — drogg réownolegtg
e szeroko$¢ chodnika: 2,0 m
e szeroko$¢ Sciezki pieszo - rowerowej: 3,5 m
e Srednica wyspy Srodkowej mini ronda 5,0 m
e Srednica minironda 17,0 m
e szeroko$¢ wysp mini ronda 2,5 m
e nawierzchnia jezdni: bitumiczna
e nawierzchnia chodnika, $ciezki pieszo - rowerowej i zjazdow: betonowa kostka brukowa
grubosci 8 cm
e nawierzchnia wyspy S$rodkowej, wybrukowan, wysp na wlotach mini ronda kostka
granitowej regularnej 15/17 cm




wyniesione skrzyzowanie o nawierzchni bitumicznej na skrzyzowaniu drog nr 13

Droga nr 2 (relacji droga nr 1 — ul. Wyzwolenia droga wojewddzka nr 538) — od km 0+000 do km

okoto 0+248

przekrdj poprzeczny: 1x2,

klasa ulicy: L

predko$¢ projektowa 30 km/h,

kategoria ruchu: KR3

szeroko$¢ jezdni: 5,5 m

szerokos¢ chodnika: 2,0 m

szeroko$¢ sciezki pieszo - rowerowej: 3,5 m

miejsca postojowe: 20 sztuk

nawierzchnia jezdni: bitumiczna

nawierzchnia chodnika, Sciezki pieszo - rowerowej, miejsc postojowych izjazdow:
betonowa kostka brukowa

9 miejsc postojowych prostopadtych o szerokosci 2,5 m, jedno miejsce postojowe dla
niepetnosprawnych o szeroko$ci 3,6 m

10 miejsc postojowych rownolegtych

Droga nr 3 (relacji droga nr 1 — szkofa podstawowa) — od km 0+000 do km okoto 0+162

przekroj poprzeczny: 1x2,

klasa ulicy: L

predkos$¢ projektowa 30 km/h,

kategoria ruchu: KR3

szeroko$¢ jezdni: 5,5m

szeroko$¢ sciezki pieszo - rowerowej: 3,5 m

szerokos¢ chodnika: 2,0 m

nawierzchnia chodnika, Sciezki pieszo - rowerowej i zjazdow: betonowa kostka brukowa

nawierzchnia jezdni: bitumiczna

W ramach kwoty umownej nalezy zaprojektowac i wykona¢ migdzy innymi:

10



e roboty przygotowawcze (w tym: roboty pomiarowe, tyczenie, obstuga geodezyjna
inwestycji, uszczegdtowiajgce  badania  geotechniczne/geologiczne/hydrogeologiczne,
usuniecie drzew i krzewow, zdjecie warstwy humusu, rozbiérki elementow drog i ulic)

e roboty ziemne (wykonanie wykopéw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem
powierzchniowym lub wgtebnym , nasypdw, wymiany gruntow i zasypek oraz przekopy
kontrolne)

¢ wykonanie profilowania i zaggszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne

e wzmocnienie podtoza do wymaganych wartosci

e budowe nowej nawierzchni jezdni

e budowe chodnikow

e budowe $ciezki pieszo - rowerowej

e budowe skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1267N z wejSciem w pas drogowy drogi
powiatowe;

e budowe minironda na skrzyzowaniu projektowanej drogi nr 1 i ulicy Ogrodowej

e budowe miejsc parkingowych

e przebudowe istniejacych zjazdéw i budowe nowych

e przebudowe skrzyzowan z drogami podporzadkowanymi

¢ budowe kanalizacji deszczowe;j

e budowe sieci wodociggowe;j,

e przebudowe urzadzen uzbrojenia terenu kolidujacych z zadaniem

¢ budowe o$wietlenia drogowego

e wykonanie rob6t wykoficzeniowych (w tym: humusowanie, plantowanie i obsianie trawg
Zielencdw i skarp, wykonanie nasadzen zastepczych drzew)

¢ budowe kanatu technologicznego

e wykonanie elementow ulic (w tym migdzy innymi: kraweznikéw i obrzezy)

e zastosowanie elementdw BRD w postaci wyniesionego skrzyzowania na projektowane;
drodze nr 1 i projektowanej drodze 3 nr przejs¢ dla pieszych

e oznakowanie drogi oraz wyposazenie w urzadzenia BRD min progi zwalniajace

e zabezpieczenie i regulacja wysokosciowa istniejgcych sieci uzbrojenia terenu

¢ stabilizacje pasa drogowego w terenie
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Po zakonczeniu Robot nalezy wykona¢ peing rekultywacje terendw zajetych przez
zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe — wykonane na potrzeby
Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terendw przeksztatconych przez Wykonawce;

Nalezy dokona¢ uzgodnien z zarzadcami drég publicznych i wewnetrznych oraz
wiascicielami nieruchomo$ci w zakresie przywrdécenia drog oraz nieruchomosci uzytkowanych

przez Wykonawce w czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy.

Zakres zasadniczych rob6t budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania:
W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania projektowanych drédg zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zarzadzeniami,
koncepcjg oraz wytycznymi Urzedu Gminy w Rybnie. Wykonawca jest zobowigzany wykonac
wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i uzyska¢ w imieniu i na
rzecz Zamawiajacego wszelkie niezbedne decyzje, pozwolenia (w tym decyzje o zezwoleniu na
realizacjie inwestycji drogowej), warunki techniczne przebudowy, uzgodnienia i opinie innych
organdw, a takze inne dokumenty wymagane przepisami szczegolnymi oraz zbudowac i uzyskac
decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie oraz oddanie do uzytkowania drogi nr 1 relacji ul. Lubawska
— ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga nr 1 — ul. Wyzwolenia, drogi nr 3 relacji droga nr 1 — szkota
podstawowa w Rybnie.

Ogdlny zakres rzeczowy prac i rob6t przygotowawczych oraz rob6t budowlanych
przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy jest przedstawiony w treSci
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamdwienia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z p6zn. zm.).
Zamawiajacy wraz z PFU udostepnia jako dokumenty wigzace wykonawce miedzy innymi:

e koncepcje budowy drogi nr 1 relacji ul. Lubawska — ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga nr

1 — ul. Wyzwolenia, drogi nr 3 relacji droga nr 1 — szkota podstawowa w Rybnie wraz z

budowg i przebudowg, infrastruktury technicznej

e warunki techniczne i uzgodnienia uzyskane na etapie opiniowania koncepcji zgodnie z
wykazem

e opinig geotechniczng

¢ Inwentaryzacje zieleni

e Szacunkowe zestawienie kosztow
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mape do celow informacyjnych

Wykonawca otrzymuje te materiaty jedynie w celach pogladowych i moze je wykorzystac

oraz interpretowa¢ na wiasne ryzyko. Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych robdt, lecz

zgodnie z wszystkimi innymi wymogami okreslonymi w PFU, w ramach zaakceptowanej w kwoty

kontraktowej nalezy wykona¢ w szczegdlnosci nastepujace Roboty:

opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej drogi oraz przebudowe, budowe, zabezpieczenie
istniejacych urzadzen obcych,

budowy drogi nr 1 relacji ul. Lubawska — ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga nr 1 — ul.
Wyzwolenia, drogi nr 3 relacji droga nr 1 — szkota podstawowa w Rybnie wraz z budowgq i
przebudowa infrastruktury technicznej,

wzmocnienie podtoza gruntowego do uzyskania wkasciwych warunkow posadowienia drog
oraz obiektow

budowe odwodnienia (kanalizacji deszczowej) z odprowadzeniem wod do odbiornika,
zgodnie z warunkami wydanymi przez Urzad Gminy w Rybnie,

budowe wodociggu zgodnie z warunkami wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej
w Rybnie Sp. z0.0.

przebudowe kolidujgcych urzadzen i sieci istniejacej infrastruktury pod i nadziemnej:
urzadzen teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociggowych i sanitarnej,
ewentualnie urzadzen melioracyjnych, hydrologicznych i innych;

budowe kanatu technologicznego

oznakowanie drogi oraz wyposazenie przedmiotowej drogi w urzgdzenia BRD
zagospodarowanie zieleni

stabilizacje pasa drogowego w terenie

po zakonczeniu Robdt wykonaé rekultywacje terendw zajetych pod zaplecza techniczne o
socjalne, plac budowy, drogi dojazdowe, drogi tymczasowe i wszystkie inne tereny

przeksztatcone przez Wykonawce

Wykonawca  jest zobowigzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego rozwigzan technicznych minimalizujgcych koszty eksploatacji. W przypadku

zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, nalezy

przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.

Wykonawca dokona uzgodnien z zarzadcami drég publicznych oraz wiascicielami nieruchomosci
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w zakresie przywrocenia drog oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w czasie

budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy oraz zrealizuje ww. zobowigzania.

1.4  Aktualne ogdine uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzic w szczegolnoSci zgodnie z

wymaganiami wynikajacymi z Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U.z
2010r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) w trybie zgtoszenia lub pozwolenia na budowe (zaleznie
od warunkéw przebudowy urzadzen obcych).

Wykonawca w ramach projektu budowlanego i wykonawczego jest zobowigzany uszczegGtowic
rozwigzania, ktére sg opisane w niniejszym PFU, a takze zaproponowac inne niz w Programie jesli
w ten sposéb uzyskane mogg by¢ korzysci dla jako$ci, obnizenia kosztow lub poprawy walorow
uzytkowych wznoszonych obiektow. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub
odrzucenia takich zmian w poczatkowym okresie prac projektowych.

Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych zadaniem.
Wykonawca zamowienia winien zapewni¢ sporzadzenie dokumentacji projektowej i wykonanie
robét budowlanych przez osoby o odpowiednich uprawnieniach budowlanych. Wykonawca
zamowienia, w oparciu 0 zaakceptowane przez Zamawiajgcego propozycje rozwigzan, oraz
uzyskane warunki przebudowy od wiascicieli lub uzytkownikow urzadzern podziemnych lub
nadziemnych, kolidujgcych z planowanymi robotami sporzadzi niezbedng dokumentacje
projektowg wraz ze wszystkimi wymaganymi decyzjami i uzgodnieniami. Dokumentacja
projektowa bedzie podstawg do uzyskania zgtoszenia rob6t niewymagajacych pozwolenia na
budowe lub pozwolenia na budowe.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu organizacji ruchu
na czas budowy, uzgodnionego z odpowiednimi wiadzami. Projekt organizacji ruchu powinien
uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania
harmonogramu i przeprowadzenia robét w taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego
ruchu na drogach lokalnych oraz dostep do terenow przylegtych, a w tym do kazdej dziatki
sasiadujacej z projektowang inwestycja.

Zmiany ilosci lub parametréw opisanych w niniejszym PFU jakie moggq mie¢ miejsce w trakcie
opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego nie bedg powodowaty zwiekszenia Ceny
Oferty. Wykonawca przy obliczaniu Ceny Oferty zobowigzany jest wzig¢ pod uwage mozliwosé
zwiekszenia ilosci rob6t oraz uwzglednic¢ ryzyko z tym zwigzane w Cenie Oferty.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy rowniez :
e Rozpoznanie warunkow terenowych.
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opracowanie mapy sytuacyjno-wysokosciowe dla celow projektowania wraz z
wykonaniem niezbednych w tym zakresie prac geodezyjnych min. podziatow
geodezyjnych dziatek niezbednych do zajecia pod pas drogowy

wykonanie prac geotechnicznych ( m.in. wyniki badan podioza oraz ocena
geotechnicznych warunkéw posadowienia w zakresie wynikajgcym z opracowanego przez
Wykonawce projektu zagospodarowania terenu - jesli zataczone badania okazg sie
niewystarczajace).

Opracowanie projektébw wykonawczych i przedstawienie ich do zaakceptowania
Inspektorowi Nadzoru/Zamawiajacemu.

Opracowanie projektu statej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jego zatwierdzenia
przez zarzadzajgcego ruchem.

Opracowanie projektu nasadzen zastepczych w ilosci zgodnej z decyzjg $rodowiskowg i
wymaganiami Zamawiajacego, w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego
wykonanie Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét i
realizacja robdt na podstawie zatwierdzonych Szczegétowych Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét

Pozyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji ZRID

Dokumenty niezbedne do uzyskania decyzji ZRID zgodnie z warunkami Ustawg z dnia 3
grudnia 2015 r. 0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg
publicznych — Dz. U. 2015 r. poz. 2031) w tym:

o

mapa w skali co najmniej 1:5000 przedstawiajacq proponowany przebieg
drogi, z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektow budowlanych, oraz
istniejgce uzbrojenie terenu,

ww. mape zaleca sie wykona¢ w skali 1:500 i majg na niej znajdowac sie
linie rozgraniczajace teren inwestycji (pas drogowy) oraz linie
rozgraniczajace teren niezbedny do zajecia na czas realizacji inwestycji (dla
celow przebudowy sieci-ciggébw technologicznych) — liczba egzemplarzy
zgodna z wymaganiami wtadciwego miejscowo organu wydajacego decyzje
ZRID,

analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi (w formie graficznej i
opisowej),

okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania
terenu,

projekty podziatu nieruchomosci (4 egz.),

cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaswiadczeniem, o
ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

wiasciwe opinie,
opinia z narady koordynacyjnej (ZUDP) wraz z zatgcznikami graficznymi,
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wymagane przepisami odrebnymi decyzje administracyjne, w tym decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia oraz decyzje o

pozwoleniu wodnoprawnym (jesli bedzie wymagana),

wypisy z rejestru gruntw, z zastrzezeniem ze majg byC nie starsze niz 1

miesigc na dzien ztozenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje

inwestycji,

mapa ewidencji gruntow,

mapa do celow projektowych,

w przypadku braku ksiegi wieczystej dla nieruchomosci Skarbu Paristwa —
zadwiadczenie o podstawie nabycia tej nieruchomos$ci na rzecz Skarbu

Panstwa,

wniosek o wydanie decyzji ZRID,

wykaz dziatek objetych wnioskiem ZRID, w tym: objetych linig
rozgraniczajaca; poza linig rozgraniczajaca, ale stanowigcych teren

niezbedny do realizacji inwestycji; dziatek planowanych do przejecia na

rzecz Skarbu Panstwa lub jednostki samorzadu terytorialnego,

uzyskanie od wiascicieli /wspdiwtascicieli /uzytkownikdéw/ zarzadcow
nieruchomosci  dokumentéw niezbednych do wykazania sie¢ prawem
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (w tym umowy

uzyczenia, umowy najmu, umowy o udostepnienie terenu) — jezeli zajdzie

taka koniecznosc,

inne opracowania i materiaty wymagane przez wtasciwy miejscowo organ

wydajacy decyzje ZRID.

Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Realizacja rob6t w oparciu o zatwierdzone projekty wykonawcze po wytyczeniu robét
przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

Prowadzenie obmiardw ilosci realizowanych robot.

Zapewnienie specjalistycznego nadzoru w zakresie likwidacji kolizji oraz ponoszenie
wszelkich optat zwigzanych z wytgczeniami i przetaczeniami medidw.

Przygotowanie rozliczenia kofcowego rob6t oraz sporzadzenie Dokumentacii
Powykonawczej w wersji papierowej i elektroniczne;.

Przekazanie zrealizowanych obiektow uzytkownikom.

Zawiadomienie wiasciwych organow o zakoriczeniu budowy obiektéw budowlanych.
Wykonanie podziatdbw nieruchomosci niezbednych do zajecia pod pas drogowy -
szacowana ilos¢ dziatek do podziatu 3szt. Rzeczywista ilo$¢ dziatek podlegajacych
statemu zajeciu, w tym niezbednym podziatom, bedzie wynikiem koniecznych zaje¢
gruntu, wynikajacych z rozwigzan przyjetych w opracowaniu.

Wznowienie i stabilizacja punktéw granicznych pasa drogowego.

Odtworzenie lub wznowienie istniejgcej osnowy geodezyjnej zniszczonej w wyniku dziatan
Wykonawcy.
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e Wykonawca przeniesie punkty poziomej i wysokosciowej osnowy geodezyjnej,
podlegajace ochronie prawnej, znajdujace sie w projektowanym pasie drogowym,
kolidujace z zakresem robot budowlanych poza zakres tych robét. Projekt odtworzenia lub
wznowienia osnowy geodezyjnej zostanie przez Wykonawce uzgodniony z wiasciwym
Starostg Powiatowym.

e Inne dziatania nieujete w ww. spisie a konieczne do skutecznego zaprojektowania,
wybudowania wskazanych obiektéw i oddania ich do uzytkowania,

o Wykonawca zapewni sprawowanie statego nadzoru autorskiego nad realizowanymi
Robotami zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.

1.5 0golne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Projektowane droga posiadajg nastepujace parametry:

Droga nr 1 (relaciji ul. Lubawska — ul. Sportowa) — od km 0+000 do km okoto 1+244

e przekrdj poprzeczny: 1x2,

e klasa ulicy: L

e kategoria ruchu: KR3

o predko$¢ projektowa 30 km/h,

e szeroko$¢ jezdni: 6,0 m

e szeroko$¢ chodnika: 2,0 m

e szerokoS¢ sciezki pieszo - rowerowej: 3,5 m

e Srednica wyspy $rodkowej mini ronda 5,0 m

e Srednica minironda 17,0 m

e szeroko$¢ wysp mini ronda 2,5 m

e nawierzchnia jezdni: bitumiczna

e nawierzchnia chodnika, $ciezki pieszo - rowerowej i zjazdow: betonowa kostka brukowa
grubosci 8 cm

e nawierzchnia wyspy S$rodkowej, wybrukowan, wysp na wlotach mini ronda kostka
granitowej regularnej 15/17 cm

e wyniesione skrzyzowanie o nawierzchni bitumicznej na skrzyzowaniu drég nr 113

Droga nr 2 (relacji droga nr 1 — ul. Wyzwolenia droga wojewo6dzka nr 538) — od km 0+000 do km
okoto 0+248

e przekrdj poprzeczny: 1x2,

e klasa ulicy: L

e predko$¢ projektowa 30 km/h,

e kategoria ruchu: KR3

e szeroko$¢ jezdni: 5,5 m

e szeroko$¢ chodnika: 2,0 m

e szeroko$¢ sciezki pieszo - rowerowej: 3,5 m

e miejsca postojowe: 20 sztuk

e nawierzchnia jezdni: bitumiczna
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e nawierzchnia chodnika, Sciezki pieszo - rowerowej, miejsc postojowych izjazdow:
betonowa kostka brukowa

e 9 miejsc postojowych prostopadtych o szerokosci 2,5 m, jedno miejsce postojowe dla
niepetnosprawnych o szeroko$ci 3,6 m

o 10 miejsc postojowych réwnolegtych

Droga nr 3 (relacji droga nr 1 — szkota podstawowa) — od km 0+000 do km okoto 0+162
e przekrdj poprzeczny: 1x2,
e klasa ulicy: L
o predko$¢ projektowa 30 km/h,
e kategoria ruchu: KR3
e szeroko$¢ jezdni: 5,5 m
e szeroko$¢ Sciezki pieszo - rowerowej: 3,5 m
e szeroko$¢ chodnika: 2,0 m
e nawierzchnia chodnika, Sciezki pieszo - rowerowej i zjazdow: betonowa kostka brukowa
e nawierzchnia jezdni: bitumiczna

2 Wymagania ogélne Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty zwigzane z rozbudowg drogi miaty trwatos¢ okreslong
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.

U. 2016 poz. 124) z pdzn.zmianami.

21 Przygotowanie terenu budowy

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowa¢ w Sposob
zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie
najdalej od budynkdw mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesdéw oséb trzecich. Za
szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejgcej
infrastrukturze odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Zaplecze budowy powinno byc¢ lokalizowane na gruncie do ktérego Wykonawca na tytut prawny lub
pisemng zgode wiasciciela lub uzytkownika wieczystego.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy lokalizowa¢ poza obszarami zabudowy
mieszkaniowej, granicami Gtownych Zbiornikow Wod Podziemnych (GZWP), strefami ochronnymi

uje¢ wod oraz obszarami zalewowymi rzek. W przypadku konieczno$ci lokalizacji zaplecza budowy
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na terenie GZWP nalezy zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
srodowiska gruntowo-wodnego.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikow
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych
podmiotow.

Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowa¢ i magazynowac
w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbior przez uprawnione
podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogq sie pojawi¢ w ramach Robét budowlanych, nalezy
segregowac i oddziela¢ od odpaddéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez
specjalistyczne przedsigbiorstwa zajmujace sie ich unieszkodliwianiem.

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewdw, natomiast drzewa
znajdujgce sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Miejsca sktadowania ziemi z wykopow, materiatdbw odzyskowych, mozliwosci urzadzenia
czasowych placow budowy i inne szczeg6towe uwarunkowania wykonania robdt Wykonawca
uzgodni z Zamawiajacym. Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe rozbieralne ;.
wszelkiego rodzaju prefabrykowane elementy betonowe majg by¢ dostarczone w miejsce
wskazane Zamawiajacego. Pozostate materiaty z rozbidrki takie jak humus, kruszywo, Wykonawca

zutylizuje na swoj koszt.

2.2 Realizacja robé6t budowlanych
Na podstawie opracowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajacego

projektéw wykonawczych i budowlanych nalezy zrealizowa¢ roboty budowlane zgodnie z zakresem
rzeczowym i technologig wykonania okreslong w tych projektach i specyfikacjach technicznych

wykonania robdt.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lun innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu

dziatania.
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Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone w sposob nie powodujgcy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposob wykonania wykopdw i nasypéw powinien gwarantowac ich statecznosc.
Wyznaczenie ewentualnego miejsca odktaddw i koszty ewentualnej rekultywaciji lezg po stronie
Wykonawcy.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w warunkach atmosferycznych nie powodujacych pogorszenia
stanu gruntow w podtozu posadowienia konstrukcji drogowych. W przypadku zaistnienia
niebezpieczenstwa utraty parametrow wytrzymatoSciowych gruntu (np. gruntéw gliniastych
narazonych na ekspozycie w czasie opaddéw atmosferycznych), Wykonawca obowigzany jest
podja¢ odpowiednie Srodki zaradcze (np. wykonanie odwodnienia obszaréw roboczych itp.).
Informacja na ten temat powinna znalez¢ sie w dokumentacji projektowe;.

Roboty drogowe

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, zaleceniami
inspektora nadzoru oraz sztukg budowalna.

Roboty drogowe powinny by¢ realizowane w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych oraz w
sposob uniemozliwiajacy powstanie szkdd w przylegtych obiektach. Nalezy unikaC przerw w
prowadzeniu robdt poprzez dostosowanie harmonogramu realizacji do pracy zmianowe;.
Wykonane warstwy nawierzchni powinny spetniac wymagania postawione w STWiORB.
Wykonawca odpowiedzialny jest za biezace prowadzenie badan wykonywanych warstw
nawierzchni i przedstawianie zamawiajagcemu wynikdw tych badan. W trakcie prowadzanie prac
musi by¢ zapewniony dostep do poses;ji, upraw rolnych oraz zaktaddw produkcyjnych.
Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych rob6t budowlanych i ustala obowigzkowe
odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko materiaty spetiajace wymogi okreSlane w ustawie Prawo
Budowlane, bedace zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane, oraz posiadajace odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodno$ci i aprobaty.
Producent mas bitumicznych musi prowadzi¢ Zaktadowa Kontrole Produkciji (ZKP) zgodnie z PN-
EN 13108-21. Producent musi wprowadzi¢, dokumentowac i utrzymywac¢ system ZKP aby mie¢
pewno$¢, ze wyroby trafiajgce na rynek sg zgodne z ustalonymi charakterystykami. System ZKP
powinien skfada¢ sie z: procedur, regularnych sprawdzen, badan i/lub ocen oraz powinien

wykorzystywa¢ wyniki do kontroli nieprzerobionych materiatbw budowlanych, innych
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przychodzacych materiatow lub sktadnikéw, wyposazenia, procesow produkcyjnych i gotowego
wyrobu .

Wykonawca jest odpowiedzialny za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow.

2.3 Roboty wykonczeniowe i zagospodarowanie terenu
Po wykonaniu zasadniczych rob6t budowlanych nalezy uporzadkowac teren przylegly. Tereny

Zielone, naruszone podczas prowadzonych robot nalezy przekopa¢, usungC zanieczyszczenia,
pokry¢ warstwg humusu grubosci min. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich odpornych na

dziatanie czynnikow wystepujacych w pasie drogowym.

2.4 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, a takze podstawowe roboty budowlane, bedg
wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzone;
przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjgq Projektowg, wymaganiami PFU,
projektem organizacji Robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce w ramach oferowanej ceny
prac projektowych i robét przygotowawczych i budowlanych. Zamawiajacy wymaga, aby roboty
budowlane byty wykonane w sposdb powodujgcy najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu
drogowego i pieszego. W czasie wykonywania budowy kraweznikéw, nalezy zapewni¢
ograniczong przejezdno$¢ ulicy. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci
cywilnej za wyniki dziatalnosci w zakresie migdzy innymi:

e organizacji rob6t budowlanych,

e zabezpieczenia interesdw 0sdb trzecich,

e ochrony $rodowiska,

e warunkdw bezpieczenstwa pracy,

e warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, muszg by¢
oznakowane znakiem budowlanym B lub CE, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
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potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezacy
kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.

Kontroli zamawiajgcego bedq w szczegdlnosci poddane:
e rozwigzania projektowe zawarte w projektach wykonawczych przed ich skierowaniem do

Wykonawcy robot budowlanych, w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym, przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami, oraz innymi
warunkami umowy, stosowanie gotowych wyrobéw budowlanych. Sprawdzane bedag one
w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz
zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawce, w zakresie zgodnosci z receptami,
podanymi w projekcie wykonawczym,

e sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami

wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robdt budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien

umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
e odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbior czesciowy,
e odbidr koricowy,

e odbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.

W trakcie odbiordéw sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty miedzy innymi:
e uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w

odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,
e jakos$¢ wykonania rob6t i doktadno$¢ montazu,
e prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

e poprawno$¢ potgczen.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do
uzytku, a nastepnie do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
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przedmiotu zaméwienia. Do robot tymczasowych bedq zaliczone sg zaliczone migedzy innymi:
organizacja rob6t budowlanych, zabezpieczenia interesow o0séb trzecich,  tymczasowa
organizacja ruchu na czas wykonywania rob6t, spetnienie warunkoéw bezpieczeristwa i higieny
pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robot przed dostepem oséb
trzecich, zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa itp.

W odniesieniu do konstrukcji

Zamawiajacy wymaga wykonania robdot w taki sposdb, by spetniaé wymagania wymienionych
w niniejszym PFU, Polskich Normach, w tym przenoszacych normy europejskie. Ponadto
elementy konstrukcji winny spetnia¢ szczegdtowe zasady okreslone w projekcie, jak: profil
podiuzny (nawigzanie do profilu istniejacej ulicy) i przekroje poprzeczne, przekrdj normalny
(konstrukcyjny) zaaprobowanych przez Zamawiajgcego, w ramach akceptacji rozwigzan
wnioskowanych w projekcie wykonawczym.

Wykonane roboty winny byé zgodne z rozporzadzeniem Ministra Transportu Gospodarki
morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z pdzniejszymi zmianami) W

sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”.

3 Szczegdétowe wymagania Inwestora

3.1 Wykaz gtéwnych robét budowlanych

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych rob6t, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okre$lonymi w PFU, Wykonawca w ramach ceny oferty brutto zaprojektuje i wykona
w szczegoinosci nastepujace roboty budowlane:

e roboty przygotowawcze (w tym: roboty pomiarowe, tyczenie, obstuga geodezyjna
inwestycji, uszczegdtowiajace badania geotechniczne/geologiczne/hydrogeologiczne,
usuniecie drzew i krzewdw, zdjecie warstwy humusu, rozbiorki elementow drog i ulic
oraz ogrodzen)

e roboty ziemne (wykonanie wykopéw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem
powierzchniowym lub wgtebnym , nasypow, wymiany gruntow i zasypek oraz przekopy
kontrolne)

e wykonanie profilowania i zageszczenia podioza pod warstwy konstrukcyjne

e wzmocnienie podtoza do wymaganych warto$ci

e budowe nowej nawierzchni jezdni

e budowe chodnikow
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e Dbudowe Sciezki pieszo - rowerowe;

e budowe skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1267N z wejsciem w pas drogowy drogi
powiatowej

e budowe minironda na skrzyzowaniu projektowanej drogi nr 1 i ulicy Ogrodowej

e budowe miejsc parkingowych

e przebudowe istniejacych zjazddw i budowe nowych

e przebudowe skrzyzowan z drogami podporzadkowanymi

e budowe kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do odbiornika

e Dbudowe sieci wodociggowej,

e przebudowe urzadzen uzbrojenia terenu kolidujacych z zadaniem

e budowe oswietlenia drogowego

e wykonanie robdt wykonczeniowych (w tym: humusowanie, plantowanie i obsianie
trawa zielencow i skarp, wykonanie nasadzen zastepczych drzew)

e budowe kanatu technologicznego

¢ wykonanie elementdw ulic (w tym miedzy innymi: kraweznikdw i obrzezy)

e zastosowanie elementow BRD w postaci wyniesionego skrzyzowania na projektowanej
drodze nr 1 i projektowanej drodze 3 nr przej$¢ dla pieszych

e oznakowanie drogi oraz wyposazenie w urzadzenia BRD min progi zwalniajgce

e zabezpieczenie i regulacja wysoko$ciowa istniejgcych sieci uzbrojenia terenu

o stabilizacje pasa drogowego w terenie

e po wykonaniu zasadniczych robét budowlanych nalezy uporzadkowac teren przylegly.

o tereny zielone, naruszone podczas prowadzonych robot nalezy przekopac, usungé

e zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu grubosci min. 5 ¢cm i obsia¢ mieszankami

traw niskich odpornych na dziatanie czynnikéw wystepujacych w pasie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany, podczas projektowania, uwzglednia¢ optymalizacje kosztow
realizacji i pdzniejszego utrzymania drogi i obiektow inzynierskich w ich przewidywanym okresie
eksploatacj. W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych Wykonawca, przed
zatwierdzeniem Projektu Wykonawczego, jest zobowigzany przedstawi¢ instrukcje utrzymania i
przewidywane koszty eksploatacji danego elementu. Ostateczna weryfikacja dokumentacii
projektowej przez Zamawiajacego nastgpi zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie.
Przedmiotowa weryfikacja nie zwalnia Wykonawcy od uzyskania decyzji administracyjnych

koniecznych dla uzyskania niezbednych uzgodnien, zatwierdzen, pozwolen i zezwolen.
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3.2 Zakres robét i szczegotowe whasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Zestawienie powierzchni:
Droga nr 1 relacji ul. Lubawska - ul. Sportowa

e przebudowa konstrukcji nawierzchnia jezdni — okoto 9260 m2
e budowa chodnika — okoto 2235 m2

e budowa Sciezki pieszo - rowerowej — 7105 m2

e budowa zjazdéw indywidualnych i publicznych — 1660 m2

Droga nr 2 relacji droga nr 1 - ul. Wyzwolenia.

e przebudowa konstrukcji nawierzchni jezdni — okoto 1390 m2
budowa chodnika — okoto 440 m2

budowa Sciezki pieszo - rowerowej — okoto 790 m2

budowa zjazdow indywidualnych i publicznych — okoto 260 m2
budowa miejsc postojowych — okoto 300 m2

Droga nr 3 relacji droga nr 1 - szkota podstawowa w Rybnie.

przebudowa konstrukcji nawierzchni jezdni — okoto 850 m2
budowa chodnika — okoto 240 m2

budowa Sciezki pieszo - rowerowej — okoto 550 m2

budowa zjazdow indywidualnych i publicznych — okoto 170 m2

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci podane powyzej sa jedynie
wartosciami przyblizonymi, oraz nie stanowia catego asortymentu robé6t, moga ulec zmianie
po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegotowe rozwigzania wplywajace na
zwiekszenie zakresu robot stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty
dodatkowe.

Podany kilometraz jest kilometrazem projektowym. Osie przedstawiono na planie

sytuacyjnym.
Planuje sie w szczegolnosci nastepujace roboty na poszczegdinych odcinkach:

Droga nr 1 (relagcji ul. Lubawska — ul. Sportowa) — od km 0+000 do km okofo 1+244

na catej dlugosci odcinka budowa drogi o szerokosci jezdni 6,0m wraz z normatywnymi
poszerzeniami na tukach

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni

- budowe lewostronnego chodnika na catej dtugosci

- budowe prawostronnej Sciezki pieszo - rowerowej po prawej stronie jezdni
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- przebudowe/budowe zjazddw do posesji

- wycinke drzew kolidujacych z projektowang infrastrukturg oraz wykonanie nasadzen
zastepczych,

- budowe skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1267N (ul. Lubawska) z wejSciem w pas
drogowy drogi powiatowej (poczatek drogi nr 1),

- budowa mini ronda na skrzyzowaniu drogi nr 1 ulicy Ogrodowej,

- budowe skrzyzowania wyniesionego z projektowang droga nr 2,

- budowe skrzyzowania zwyktego w km 0+935,

- budowe skrzyzowania zwyktego z ulicg Sportowg (koniec drogi nr 1),

- docelowg organizacje ruchu,

- budowe odwodnienia (kanalizacji deszczowej) wraz z wylotem do odbiornika,

- przebudowe kolizji z istniejgca infrastruktura,

- zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu

- budowe o$wietlenia drogowego,

- budowe kanatu technologicznego

Droga nr 2 (relacji droga nr 1 — ul. Wyzwolenia droga wojewddzka nr 538) — od km 0+000 do km
okoto 0+248

- na cafej dtugosci odcinka budowa drogi o szerokosci jezdni 5,5m

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni

- budowe prawostronnego chodnika na catej dtugosci

- budowe lewostronnej sciezki pieszo - rowerowej po prawej stronie jezdni

- przebudowe/budowe zjazddw do posesji

- wycinke drzew kolidujacych z projektowang infrastrukturg oraz wykonanie nasadzen
zastepczych,

- docelowg organizacje ruchu,

- budowe odwodnienia (kanalizacji deszczowej)

- przebudowe kolizji z istniejaca infrastruktura,

- zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu

- budowe o$wietlenia drogowego,

- budowe kanatu technologicznego

- 9 miejsc postojowych prostopadtych o szerokosci 2,5 m, jedno miejsce postojowe dla

niepetnosprawnych o szerokosci 3,6 m
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- 10 miejsc postojowych rownolegtych

Droga nr 3 (relacji droga nr 1 — szkofa podstawowa) — od km 0+000 do km okoto 0+162

na catej dtugosci odcinka budowa drogi o szeroko$ci jezdni 5,5m

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni

- budowe prawostronnego chodnika na catej dtugosci

- budowe lewostronnej Sciezki pieszo - rowerowej po prawej stronie jezdni

- przebudowe/budowe zjazddw do posesji

- wycinke drzew kolidujacych z projektowang infrastrukturg oraz wykonanie nasadzen
zastepczych,

- docelowg organizacje ruchu,

- budowe odwodnienia (kanalizacji deszczowe))

- przebudowe kolizji z istniejaca infrastruktura,

- zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu

- budowe o$wietlenia drogowego,

- budowe kanatu technologicznego

3.3 Konstrukcja nawierzchni

Dane wyjsciowe:
e Kategoria ruchu — KR3
e Grupa no$nosci podtoza - G4

o Gteboko$¢ przemarzania w Rybnie — 1.0

Konstrukcja nawierzchni jezdni dla kategorii ruchu KR3:
e podioze gruntowe G4 (E,>25 Mpa)
e warstwa ulepszonego podtoza: mieszanka niezwigzana o0 CBR>20% — gr. 40 cm
e kruszywo naturalne stabilizowane cementem C1.5/2 —gr. 18 cm
e warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30 -

gr.20cm
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e warstwa podbudowy zasadniczej: beton asfaltowy AC22P —gr. 7 cm
e warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC 16W —gr. 5 cm

e warstwa Scieralna: mieszanka mineralno-asfaltowa SMA8 — gr. 4 cm

Konstrukcja nawierzchni wyniesionego skrzyzowania
e podtoze gruntowe G4 (E,>25 Mpa)
e warstwa ulepszonego podtoza: mieszanka niezwigzana o CBR>20% — gr. 40 cm
e kruszywo naturalne stabilizowane cementem C1.5/2 —gr. 18 cm
e warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30 -
gr. 30 cm
e warstwa podbudowy zasadniczej: beton asfaltowy AC22P — gr. 7 cm
e warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC 16W —gr. 5 cm

e warstwa $cieralna: mieszanka mineralno-asfaltowa SMA8 — gr. 4 cm

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych
e podioze gruntowe G4 (E,>25 Mpa)
e warstwa ulepszonego podtoza: mieszanka niezwigzana o0 CBR>20% — gr. 40 cm
e kruszywo naturalne stabilizowane cementem C1.5/2 —gr. 18 cm
e warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30 —
gr.20 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — gr. 3 cm

o warstwa $cieralna: kostka betonowa - gr. 8cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow
e podioze gruntowe G4 (E,>25 Mpa)
e warstwa ulepszonego podtoza: mieszanka niezwigzana o0 CBR>20% — gr. 40 cm
e kruszywo naturalne stabilizowane cementem C1.5/2 —gr. 18 cm
e warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30 —
gr.20cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — gr. 3 cm
o warstwa $cieralna: kostka betonowa — gr. 8 cm
.

Konstrukcja nawierzchni wyspy na rondzie
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e podioze gruntowe G4 (E,>25 Mpa)

e warstwa ulepszonego podtoza: mieszanka niezwigzana o CBR>20% - gr. 40 cm

e kruszywo naturalne stabilizowane cementem C1.5/2 —gr. 18 cm

e warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30 —
gr.20 cm

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - gr. 3 cm

e warstwa $cieralna: kostka kamienna— gr. 15/17 cm

Konstrukcja nawierzchni sciezki pieszo-rowerowe;
e podioze gruntowe G4 (E,>25 Mpa)
e warstwa ulepszonego podtoza: mieszanka niezwigzana o CBR>20% —gr. 25 cm
e kruszywo naturalne stabilizowane cementem C1.5/2 —gr. 20 cm
e warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30 -
gr. 15cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - gr. 3 cm

e warstwa $cieralna: kostka betonowa — gr. 8 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika
e podioze gruntowe G4 (E,>25 Mpa)
e warstwa ulepszonego podtoza: mieszanka niezwigzana o CBR>20% - gr. 25 cm
e kruszywo naturalne stabilizowane cementem C1.5/2 — gr. 20 cm
e warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30 —
gr.15¢cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — gr. 3 cm

o warstwa $cieralna: kostka betonowa — gr. 8 cm

Konstrukcja nawierzchni pobocza
e podioze gruntowe G4 (E,>25 Mpa)
e projektowana konstrukcja nawierzchni
e nasyp budowlany

e kruszywo naturalne 0/31,5 stabilizowane mechanicznie — gr. 15 cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:
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Wymagana grubosc¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza ze wzgledu na
mrozoodporno$¢ Hmin, dla kategorii ruchu KR3 i grupy no$nosci G4 wynosi:
Hmin=0,7 xh,=0,7x1,0m=0,70 m =70 cm
o catkowita grubo$¢ wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego podtoza jezdni:
Heaik = 94 cm
Heatk > Hmin
Warunek jest spetniony.
o catkowita grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego podtoza wyniesionego
skrzyzowania:
Heaik = 104 cm
Heatk > Hmin
Warunek jest spetniony.
o catkowita gruboS¢ wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego podtoza miejsc
postojowych i zjazdow:
Heai = 89 cm
Heatk > Hmin

Warunek jest spetniony.

e catkowita grubo$¢ wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego podtoza wyspy:
Heaik = 96 cm
Heatk > Hmin
Warunek jest spetniony.
e catkowita grubo$¢ wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego podtoza $ciezki pieszo —
rowerowej i chodnika:
Heak =71 cm
Heatk > Hmin

Warunek jest spetniony.
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3.4 Przekréj normalny

1) Jezdnia gtéwna ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30 (na fawie betonowej z

oporem) wystajacym 12 cm

2) Zjazdy ograniczone kraweznikiem betonowym 15x22 (wtopionym na fawie betonowej z

oporem) wystajacym 3 cm

3) Chodniki obramowane obrzezem betonowym 8x30 cm na podsypce cementowo —

piaskowej

3.5 Zielen
e Zakres opracowania inwentaryzacji obejmuje:
e Zlokalizowanie drzew i naniesienie ich pozycji na mape sytuacyjno-wysokosciowa,
e okreslenie gatunku poszczegdlnych drzew,
e podanie podstawowych wymiaréw drzew wraz z obwodem mierzonym na wysokosci
130 cm,
e 0szacowanie powierzchni krzewdw i stwierdzenie czy podlegajq zezwoleniu na wycinke,

e okreslenie stanu sanitarnego i zdrowotnego.

Inwentaryzacje wykonano wg. stanu na miesigc wrzesien 2019 roku. W trakcie prac opisano
wszystkie gatunki drzew wraz z nazwami polskimi i tacinskimi, ze zmierzonym obwodem oraz z
iloscig pni. Ponadto oceniano drzewa, ktore wskazywaty zty stan zdrowotny, badz widoczne byty
uszkodzenia pnia i korony. Szczegétowq charakterystyke poszczegéinych drzew przedstawiono
w dalszej czesci opracowania.

Podsumowanie:

. drzewa do wycinki wymagajace zezwolenia — 1 szt.
. drzewa do wycinki nie wymagajace zezwolenia — 3 szt.

krzewy przeznaczone do wycinki — 150 m2

3.6 Zjazdy

Zjazdy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie.
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Nalezy rowniez wybudowac zjazdy do wszystkich dziatek sasiadujacych z projektowanym pasem
drogowym

Nalezy zroznicowac realizowane zjazdy na zjazdy indywidualne i publiczne - w zaleznosci od
rodzaju obiektu istniejgcego na nieruchomosci, {j. czy jest to obiekt Uzytkowany indywidualnie czy
w celu prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej. Zjazdy nalezy wykona¢ w  sposob
odpowiadajacy wymaganiom wynikajacym z ich usytuowania i przeznaczenia (okreslonego w
planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku planu w warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu), o parametrach technicznych dostosowanych do wymagan
bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych pojazdow, dla ktoérych bedg
przeznaczone oraz do wymagan ruchu pieszych, uwzgledniajac kategorie zjazdu. Konstrukcje

zjazdow nalezy wykonac jak na drodze gtowne;j.

3.7 Kanalizacja deszczowa

Uktad odwodnienia obejmuje system wpustow deszczowych przy kraweznikach drogi, obrzezach
przy chodnikach i sciezkach pieszo — rowerowych, sciekach drogowych umieszczonych w pasie
drogowym potgczonych kolektorami deszczowymi. Wody zebrane kolektorami wprowadzane bedg
do rowu otwartego przy ul. Sportowej poprzez projektowany wylot kanalizacji deszczowej w skarpie
rowu.

Ze wzgledu na duzy naptyw wod przewidziano wykonanie przed wylotem podziemnego zbiornika
retencyjnego zapewniajacego przejecie najwiekszej fali sptywu i jej stopniowe wprowadzenie do
rowu.

Studnie i rury

Projektuje sie kolektory kanalizacji deszczowej z rur PCV litych, petnych, obustronnie gtadkich
SN8-SN12 w $rednicach ©200-400 wg normy PN-EN 1401-1 oraz z prefabrykowanych rur
zelbetowych DN500-DN1800 dtugosci modularnej L<2,5m (L<3,0 dla rur DN1500- DN1800),
wyprodukowanych na kruszywie zwirowym / otoczakowym o uziarnieniu 2-8mm i 8-16mm. Rury
do DN1200 faczone na uszczelki zintegrowane w kielichach rur, za$ rury DN1500 —DN1800
taczone na uszczelki klinowe stanowigce. Z uwagi na szczelno$¢ systemu i potaczen, zaleca sie,
aby prefabrykowane wyroby betonowe, tj. rury i studzienki, stanowity rozwigzanie tego samego
wytworcy. Rury muszg posiadac deklaracje na zgodnos¢ z normg PN-EN 1916 oraz zgodno$¢ z
Krajowg oceng techniczng IBDiM.

Zbiornik retencyjny wykonany zostanie w postaci dwoch ciggdw rur Zelbetowych zakoriczonych
komorami Zelbetowymi. Odptyw ze zbiornika bedzie kontrolowany przez regulator odptywu.

Pojemno$¢ zbiornika nie moze by¢ mniejsza niz 700,0 m?.
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Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowi¢ bedq studnie kanalizacyjne prefabrykowane, szczelne,
z elementow betonowych w Srednicach: od DN1000 do DN2500. Wszystkie poszczegdlne
elementy studzienek, taczy¢ na uszczelki gumowe wg EN 681-1 z materialu EPDM lub SBR.
Studzienki DN1000 i DN1200 (betonowe) winny by¢ deklarowane w oparciu 0 norme PN-EN 1917,
za$ studzienki DN1500 i DN2000 (zelbetowe) winny by¢ deklarowane w oparciu o Krajowg Ocene
techniczng IBDIM. Rozmieszczenie studzienki zgodnie z dokumentacijg projektowa.

Przejscia rur betonowych/zelbetowych przez $ciany studzienek wykona¢ jako szczelne, tj.
monolitycznie fabrycznie odlane odciski z uszczelkami lub odciski do potaczenia z uszczelkami (dla
rur od DN1500) Nie dopuszcza sie wiercenia w $cianach dennic i montazu przej$¢ szczelnych pod
rury betonowe/zelbetowe po przez ich wklejanie. W celu poprawnego zabetonowania przejsé
szczelnych i takze wyformowania odciskdw, Sciany dennic winny by¢ prostopadte do osi kolektora
gtéwnego. Szczegdt Scian i szerokos¢ Scian w dennicach opisano ponizej, za$ wyglad dennic
ukazuje rysunek dokumentacji projektowej. Dennica wraz z kinetg i przej$ciami szczelnymi musi
by¢ wykonana w jednym procesie technologicznym — nie dopuszcza sie wykonywania kinet na
placu budowy.

Wiazy na studniach klasy D-400 zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN EN 124 o min. ciezarze
wtasnym 100 kg i gleboko$ci osadzenia pokrywy w korpusie min. 50 mm — regulacje wtazow studni
rewizyjnych wykonac przy uzyciu betonowych pierScieni dystansowych lub z tworzyw sztucznych
oraz wysoko wytrzymato$ciowych elastycznych zapraw.

Parametry elementow studzienek kanalizacyjnych:

e dennice studzienki z dnem wykona¢ jako monolit, (jeden etap produkcji) w technologii
SCC betonu wylewanego z formie,

e kineta betonowa: wysokos¢ od 2 do % wysokosci gtéwnego kolektora, wytrzymatos$é
betonu w kinecie 2C16/20 dla dennic od DN1500, wytrzymato$¢ betonu w kinecie 2C35/45
dla dennic DN1000 i DN1200,

e szeroko$¢ scian dennic, w miejscu wigczenia kolektora gtownego:
studzienki DN1000: szeroko$¢ Scian min. 920mm +/- 20mm
studzienki DN1200: szeroko$¢ Scian min. 1020mm +/- 20mm
studzienki DN1500: szeroko$¢ $cian min. 1400mm +/- 20mm
studzienki DN2000: szeroko$¢ Scian min. 1980mm +/- 20mm

e przykrycie studzienek kanalizacyjnych - zwezka redukcyjna lub zelbetowa ptyta
pokrywowa o minimalnej wytrzymato$ci na obcigzenia pionowe 300 kN,

e wilazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragte, zeliwne @ 600mm,
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e drabinka wtazowa, powlekana, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 13101.
e Szczelno$¢ potaczen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa
e Beton o minimalnej klasie wytrzymato$ci na Sciskanie betonu uzytego do produkcii

elementdéw studzienek: =C40/50

e Nasigkliwos¢ betonu ponizej: <5%

e Odporno$¢ betonu na dziatanie SO42- wg EN 196-2: 2200 i
<600mg/l

o Klasa ekspozycji betonu dla elementow zwienczajacych, wg PN-EN 206: XC4

¢ Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementow studzienek, wg PN-EN 206: XC1

Studzienki styczne:

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowi¢ bedg studzienki styczne DN1000 zintegrowane z rurg
przewodowg. Przedmiotowe elementy zaprojektowano jako gotowe prefabrykowane Zelbetowe
elementy, wykonane z betonu klasy 2C40/50, ktore taczy sie z rurami kanalizacji deszczowej, za
pomocg tego samego systemu potgczen. Nadbudowa studzienki stycznej stanowig kregi betonowe
DN1000 taczone na uszczelki gumowe wg EN 681-1 z materiatu EPDM lub SBR, zwiericzone ptytg
na pierscieniu odcigzajacym. Wejscie do studzienki stycznej, stanowig drabinki wtazowe stalowe
powlekane PE, zamontowane fabrycznie przez wytworce prefabrykowanego wyrobu betonowego,
w rozstawie zgodnym z PN-EN 1917. Studzienka styczna, Studzienka styczna, musi posiadac
krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych na zgodnos¢ z KOT wydang przez IBDiM.
Miejsce wystepowania studzienek stycznych, wskazano na rysunkach dokumentacji projektowe;.
Parametry i wtadciwo$ci elementéw studzienek stycznych:

e Szczelno$¢ potgczen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa

e Beton o minimalne] klasie wytrzymatosci na Sciskanie betonu uzytego do produkcii

elementow studzienek: =C40/50

o Nasigkliwos¢ betonu ponizej: <5%

e Odpornos¢ betonu na dziatanie SO42- wg EN 196-2: 2200 i
<600mg/|

o Klasa ekspozycji betonu dla elementéw zwienczajacych, wg PN-EN 206: XC4

o Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementéw studzienek, wg PN-EN 206: XC1
Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowi¢ bedg komory. Przedmiotowe elementy

zaprojektowano jako prefabrykowane Zelbetowe, wykonane z betonu klasy =C40/50, ktére taczy

sie z rurami kanalizacji deszczowej, za pomocqg tego samego systemu potgczen. Przejécia rur
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betonowych/zelbetowych przez Sciany komor wykonac jako szczelne, tj. monolitycznie fabrycznie
odlane odciski z uszczelkami lub odciski do pofaczenia z uszczelkami (dla rur od DN1500) Nie
dopuszcza sie wiercenia w $cianach komdr i montazu przejs¢ szczelnych pod rury
betonowe/zelbetowe po przez ich wklejanie. Nadbudowe komér, stanowi¢ bedg kregi betonowe
DN1000 taczone na uszczelki gumowe wg EN 681-1 z materiatu EPDM lub SBR, zwezkg lub
zelbetowg ptytg pokrywowa. Wejscie do komory poprzez wiaz zeliwny w klasie D400 wg PN-EN
124, za$ zejScie do komory za pomocg drabinki wlazowej stalowej powlekanej PE, zamontowanej
fabrycznie przez wytwérce prefabrykowanego wyrobu betonowego, w rozstawie zgodnym z PN-EN
1917. Prefabrykowane Zelbetowe komory muszg posiada¢ krajowg deklaracje wiasciwosci
uzytkowych na zgodno$¢ z KOT wydang przez IBDIM.

Miejsce wystepowania komor wskazano na rysunkach dokumentacji projektowej. Gabaryty
zewnetrzne wskazano na rysunkach dokumentacji projektowe;.

W komorach, po ich zmontowaniu, nalezy wykonac kinete z betonu klasy min. C16/20 i wysokoSci
rownej %2 DN kolektora maksymalnego wtaczeniowego.

Parametry i wiasciwos$ci elementow komor:

e Szczelno$¢ potaczen zapewniona przy cisnieniu:

50 kPa
e Grubos$c¢ Scian/dna/ptyty pokrywowe;: >20cm
e Obcigzenie ptyty pokrywowe;: zgodnie z

miejscem wystepowania, jednakze nie mniej niz pojazdem klasy SLW30,
e Beton o minimalnej klasie wytrzymato$ci na sciskanie betonu uzytego do produkcji komor:
=C40/50
o Nasigkliwos¢ betonu ponizej: <5%
e Odporno$¢ betonu na dziatanie SO42- wg EN 196-2:
=200 i <600mg/l
o Klasa ekspozycji betonu dla elementéw zwienczajacych, wg PN-EN 206:
XC4
o Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementéw studzienek, wg PN-EN 206:
XC1
W przypadku konieczno$ci zastosowania kaskady wykona¢ kaskade zewnetrzng zgodnie ze
szczegdtem rysunkowym (rys. KD-4.11). Srednica kaskady zgodna ze érednicg przewodu

kanalizacyjnego.
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Studnie wykonac o srednicach zgodnych z oznaczeniami na profilu posadowione na podbudowie z
wilgotnego betonu C12/15 o grubosci 20 cm.

Studzienki Sciekowe wykonane jako betonowe (B50, W12, F150 o nasigkliwo$ci ponizej 4%)
wpusty uliczne o $rednicy @500 wykonaé z pierscieniem odcigzajacym i osadnikiem gtebokosci 1,0
m. Stosowa¢ wpusty petne klasy D400 oraz E600 - na wzjazdach/zjazdach do zatok
autobusowych na zawiasach o wysokosci 15 cm. Nie dopuszcza sie stosowania wpustow
szkieletowych ani kraweznikowych. Wpust uliczny nalezy posadowi¢ na fundamencie z betonu
C12/15gr. 10,0 cm.

Regulacje krat wpustéw wykonac przy uzyciu betonowych pierscieni dystansowych lub z tworzyw
sztucznych oraz wysoko wytrzymato$ciowych elastycznych zapraw.

Nalezy przeprowadza¢ okresowg kontrole (dwa razy w roku) studni i wpustéw deszczowych w celu
oproznienia osadnikow z zanieczyszczen statych i piasku.

Prébe szczelnosci przewodow kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN-EN 1610.
Badanie szczelnosci przewodow oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z
uzyciem powietrza lub wody. Zgodnie z normg PN-EN 1610 w przypadku wystepowania wody
gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykonac badanie szczelnosci na infiltracje.

W przypadku koniecznosci przebudowy lub zabezpieczenia wodociggu oraz kanalizacji sanitarne;
lub deszczowej roboty nalezy wykona¢ w oparciu o uzgodnienia branzowe z wiascicielami sieci i
pod ich nadzorem.

Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ regulacje wysokosciowg istniejacych zasuw i studni.

Szczegotowy i ostateczny opis projektowanych rozwigzan zostanie przedstawiony na etapie

projektu budowlanego po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznych warunkéw od gestora sieci.

3.8 Siec wodociggowa

Rury i ksztattki
Do wykonania sieci stosowa¢ rury PE100-RC SDR 17 PN10 o potgczeniach zgrzewanych.

Potaczenia z sieciami istniejacymi wykona¢ z zastosowaniem odpowiednich facznikow.

Zasuwy

Stosowac zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego (korpus i pokrywa) GGG-40.3 wg EN-GJS-
400-18 (DIN1563) z zabezpieczeniem antykorozyjnym zewnetrznym i wewnetrznym
epoksydowym, o cisnieniu roboczym PN10 z trzpieniem ze stali nierdzewnej z  wielokrotnym

uszczelnieniem oraz z otworem na zawleczke, klinem z Zzeliwa sferoidainego klasy korpusu
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pokrytym catkowicie powtokg EPDM, trwatym oznaczeniem (producent, $rednica, ci$nienie
robocze, klasa zeliwa).

Nalezy stosowa¢ sztywne obudowy przediuzen trzpieni zasuw. Skrzynki uliczne do zasuw
stosowa¢ o wysokosci catkowitej korpusu 270-273 mm, $rednicy podstawy korpusu 270 mm i
zewnetrznej $rednicy pierscienia korpusu mocowania pokrywy 190 mm, pokrywami z Zeliwa
szarego z oznaczeniem ,\W” lub ,WODA”, malowane lub bitumizowane na czarno.

Hydranty ppoz.

W celu zapewnienia wody do celdéw ppoz. zastosowac hydranty nadziemne DN80 o nastepujacych
parametrach:

- ciSnienie robocze PN10

- Srednica nominalna dn=80mm z owierceniem kotnierza przytacza PN10

- samoczynne odwodnienie dziatajace wytacznie przy zamknieciu (element zamykajacy powinien
by¢ catkowicie szczelny w potozeniu otwartym)

- Z mozliwoscig wymiany elementow wewnetrznych bez konieczno$ci demontazu czesci
podziemnej hydrantu

- z glowicg wykonang z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 z zabezpieczeniem antykorozyjnym
wewnetrznym z farby epoksydowej lub z emalii oraz zewnetrznym epoksydowym z dodatkowg
powtoka poliestrowg odporng na promieniowanie UV, koloru czerwonego

- z kolumng ze stali nierdzewnej lub Zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 zabezpieczonego
antykorozyjnie wewnatrz emalia, na zewnatrz powlokq epoksydowg z dodatkowg warstwg
poliestrowg odporng na promieniowanie UV, koloru czerwonego

- Z przedtuzeniem trzpienia zaworu (zespotem uruchamiajgcym) ze stali nierdzewne;

- z min. dwiema nasadami bocznymi @75 mm do podtaczenia wezy ppoz.

- Z mozliwoscig obrotu cze$ci nadziemnej lub gtowicy hydrantu

- ze $rubami i podktadkami faczacymi czes¢ nadziemng z podziemna ze stali nierdzewnej (min. A2)
- Z zaworem napowietrzajacym z mosigdzu lub tworzyw sztucznych (POM)

- Z oznakowaniem cze$ci nadziemnej znakiem producenta i $rednicg hydrantu

- do wykonania potaczenia sieci z kolumng hydrantu stosowaé rury PE100-RC SDR 17 PN10 o
potgczeniach zgrzewanych

- bez zabezpieczenia przed ztamaniem

Hydranty podziemne DN80 o nastepujacych parametrach:

- cisnienie robocze PN10

- Srednica nominalna dn=80mm z owierceniem kotnierza przytacza PN10
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- odlegto$¢ koncdwki uchwytu hydrantu podziemnego, a spodem pokrywy skrzynki hydrantowe;
powinna wynosi¢ 25cm

- samoczynne odwodnienie dziatajace wytacznie przy zamknieciu (element zamykajacy powinien
by¢ catkowicie szczelny w potozeniu otwartym)

- z mozliwoscig wymiany elementdw wewnetrznych bez koniecznoSci demontazu czesci
podziemnej hydrantu

- z korusem z zeliwa sferoidainego min. GGG-40 z zabezpieczeniem antykorozyjnym
wewnetrznym i zewnetrznym epoksydowym z powtok epoksydowych

- z przediuzeniem trzpienia zaworu ze stali nierdzewnej (rura taczaca trzpien z tlokiem zespotu
zamykajacego)

- Z tlokiem uszczelniajgcym zaworu z Zeliwa sferoidalnego z petnym pokryciem elastomerowym

- Z pojedynczym odcieciem przeptywu wody

- przytaczem/uchwytem (gniazdem) ktowym z ochrong przed zanieczyszczeniami

- ze Srubami i podktadkami faczacymi czesci hydrantu ze stali nierdzewnej

Odlegtosci osi hydrantéw od osi zasuw powinna wynosi¢ min. 1,0 m. Odlegto$¢ od osi przewodu do
osi hydrantu podano na profilach podtuznych sieci.

Hydranty posadowi¢ na kolanach kotnierzowych ze stopkg z Zeliwa sferoidalnego min. GGG40 z
zabezpieczeniem antykorozyjnym wewnetrznym i zewnetrznym z powlok epoksydowych oraz
owierceniem kotnierza PN10. Hydranty montowa¢ zgodnie z kartgq katalogowa. Wysoko$¢ czesci
nadziemnej hydrantu powinna by¢ zgodna z ich kartami katalogowymi.

Odwodnienia hydrantéw obudowa¢ dedykowanymi ostonami/otulinami podziemnej czesci hydrantu
o0 korpusach z tworzy sztucznych ostonigtymi witokning ochronng, zapewniajgcymi prawidtowe
opréznienie hydrantu, sprawne rozsaczenie wody w gruncie oraz chronigcymi system odwodnienia
przed zarastaniem i zatykaniem. Dookota ostony/otuliny w gruntach spoistych wykona¢ obsypke z
gruntu sypkiego, mineralnego o granulacji 4-16 mm o wymiarach uwzgledniajacych pojemno$c¢
kolumny.

Szczegotowy i ostateczny opis projektowanych rozwigzan zostanie przedstawiony na etapie

projektu budowlanego po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznych warunkéw od gestora sieci.

3.9 Oswietlenie

Projekt i wykonanie obejmuje wykonanie:
- budowe linii kablowych,

- budowe stupdw o$wietleniowych z oprawami oswietleniowymi.
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Serowanie zatgczaniem oSwietlenia odbywac si¢ bedzie automatycznie za pomocg zegara
astronomicznego zainstalowanego w szafce sterowniczej. W celu  0szczednoSC energii
elektrycznej oprawy oswietleniowe powinny by¢ wyposazone w autonomiczne regulatory mocy,
ktére w zaprogramowanych godzinach nocnych zmiejszg natezenie o$wietlenia. Zakres redukcji
mocy powinien zawiera¢ sie w granicach 30%-100%, z zachowaniem parametréw poboru mocy
przy tgi<0,4 i THD<20%. W przypadku braku mozliwosci dostosowania sie do powyzszych
wymagan zastosowa¢ odpowiednie Srodki redukcji poboru mocy biernej indukcyjnej badz
pojemnos$ciowej. System wykorzystuje energooszczedne oprawy LED.

Projektowang sie¢ 0,4kV o$wietlenia drogowego wykonaé kablami typu YAKXS4x35mma2.
Projektowane kable oswietleniowe uktada¢ po wykonaniu docelowej niwelety drog. Kable ukladac¢
w rowie kablowym na gtebokoéci 0,7m (pod chodnikami 0,5m i min. 1m pod drogami) o szeroko$ci
0,4m pomiedzy dwoma 10-cio cm warstwami z piasku. Przy skrzyzowaniu z innymi istniejgcymi i
projektowanymi urzadzeniami oraz pod wjazdami i drogami a takze w poblizu zadrzewien, kable
uktada¢ w rurach ostonowych 150mm (karbowanych dwusciennych z HDPE, odpornos¢ na
Sciskanie min. L450). Przejscia pod ulicami wykonaé na gteboko$ci min. 1m, w rurach ostonowych
150mm (gtadko$cienne z HDPE, odporno$¢ na ciskanie min. N750).

Na kable co 10m oraz na koncach rur ostonowych natozy¢ odpowiednie opaski informacyjne. Po
utozeniu kabli row zasypa¢ warstwg 10cm piasku oraz min. 15¢cm rodzimego gruntu; wzdtuz rowu
utozy¢ folie kablowe koloru niebieskiego o szerokosci min 20cm.

Do zabudowy opraw oswietleniowych zaprojektowano stupy o$wietleniowe, aluminiowe
anodowane na kolor RAL7016 (szary), cylindryczne stozkowe, z podstawg 400x400 i rozstawem
srub mocujacych 300x300. Stupy przystosowane do montazu na prefabrykowanych betonowych
fundamentach 400x400x1000. Po osadzeniu fundamentu wykop nalezy zasypa¢ ziemig bez
kamieni ubijajac jg warstwami zageszczarkg wibracyjng, co 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien osiggna¢ co najmniej 0,95 wg BN-72/8932-01.

Na szczycie stupa montowac wysiegniki tukowe o dtugo$ci 0,6m i kacie nachylenia 50. Wysiegniki
wykona¢ jako aluminiowe anodowane na kolor RAL 7016 (szary). Catkowita wysokos¢ stupa z
wysiegnikiem (wysoko$¢ montazu oprawy o$wietleniowej) powinna wynosi¢ 9m.

We wnekach stupdw zabudowac ztgcza kablowe fazowe i bezpiecznikowe oraz zerowe o stopniu
ochrony IP54 w celu podtgczenia i zabezpieczenia oprawy oswietleniowej z elektroenergetyczng
linig kablowa. Ztacza powinny umozliwiaj¢ podtaczenie do 4 zyl kabli o przekrojach 16-50mm2.
Projektowane stupy powinny spetnia¢ warunki tzw. biernego bezpieczenstwa wg PN-EN12767.
Doboru o$wietlenia dokonano przy pomocy programu obliczeniowego DIALUX-4.13 przyjmujgc

wymagana klase o$wietlenia MES.
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Projektowang ~ linie  oSwietlenia  drogowego,  zaprojektowano w  uktadzie
TN-C-S (linia kablowa zasilajgca w uktadzie TN-C).

Wszystkie elementy przewodzace (metalowe stupy), nie bedace cze$cig instalacji
z wytgczeniem elementow wykonanych w Il klasie ochronnosci, potaczy¢ z zytg PEN kabla we
wnekach stupow.

Ochrone  podstawowg  stanowi izolacja kabli oraz  obudowy urzadzen
elektroenergetycznych. Jako $rodek ochrony przy uszkodzeniu, zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania.

Szczegotowy i ostateczny opis projektowanych rozwigzan zostanie przedstawiony na etapie

projektu budowlanego po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznych warunkéw od gestora sieci.

3.1 Kanat technologiczny
W ramach zadania nalezy wykonac¢ projekt kanatu technologicznego. Kanat technologiczny nalezy
zaprojektowa¢ pod ciggami pieszymi i/lub rowerowymi. Nie dopuszcza sie lokalizacji kanatu w
jezdni. Minimalne wymagania kanatu technologicznego przedstawiono na rysunku ponizej. Nalezy
zaprojektowa¢ studnie kablowe typu SKR1 na przelotach i SKO2 na rozgatezieniach i przy
przejSciach przez drogi (zakonczenia kanatu typu przepustowego). Aby uzyskaé normatywne
gtebokosci posadowienia rur kanatowych studnie nalezy podwyzszy¢ o 25 cm. Szczegbtowe
warunki odnosnie budowy kanatu nalezy uzyska¢ od Zarzadcy Drogi na etapie realizacji projektu

budowlanego.
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Minimalne profile kanatu technologicznego

Skala 1:10 (zwymiarowano w cm.)
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Objasnienie:
KTu Kanat technologiczny typu ulicznego
K Tp Kanat technologiczny typu przepustowego
RS Rura $wiatlowodowa @40/3,7mm
WMR  Wigzka mikro rur,np.:MT-DTP-1007-LROH *

RO Rura ostonowa RHDPEp@110/6,3mm
TO Tas$ma ostrzegawcza koloru pomararczowego o szerokosci 200
mm i grubosci 0,3mm z napisem: Uwaga kanat technologiczny

TOL Tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna w kolorze pomararnczowym
o szeroko$ci 200 mm i grubo$ci 0,5mm z napisem: Uwaga kanat
technologiczny, wyposazona w czynnik lokalizacyjny w postaci
tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25mm i grubosci
co najmniej 0,7mm z perforowanymi otworami o srednicy co
najmniej 10mm.

*-rura prefabrykowana wtérna 7 mikrorurek 10/8mm,

pojedynczy ptaszcz PE, $rednica zewnetrzna 40mm.

Wykop wykonac¢ recznie lub mechanicznie, przebieg trasowy wediug rysunku planu
sytuacyjnego. Po ufozeniu rur, wykop zasypywac warstwami, ubijajgc je do
osiggniecia wspofczynnika zageszczenia gruntu okreslonego w projekcie branzy
drogowej, dla danej czesci pasa drogowego.

Rysunek wykonano w oparciu o wskazania wynikajace z Rozporzadzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne,
(w czesci dotyczgcej kanatow o profilach minimalnych) - zatacznik nr 1

dziat | pkt 3.

3.2 Organizacja ruchu

Na etapie projektu budowlanego nalezy opracowac stalg i czasowa organizacje

ruchu i uzyskac ich zatwierdzenie w organie zarzadzajacym ruchem.

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury oraz
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw
drogowych (z pdzniejszymi zmianami), w tym: Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2013r. zmieniajace
w/w rozporzadzenie oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (z pdzniejszymi
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zmianami), w tym: Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 19 lipca 2013r. zmieniajace w/w rozporzadzenie.

Do znakow powinny by¢ zastosowane stupki wykonane z rur stalowych ocynkowanych
Srednicy 63,5 mm, malowane farbg poliwinylowg modyfikowang w kolorze jasnoszarym. Tarcze
znakow nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej z podwojnie gietymi krawedziami, a elementy
mocujace — z materiatow ocynkowanych. Znaki powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 1
lub 2 0 wymiarach zgodnych z grupg wielkosci ,mate” oraz "Srednie", zgodnie z Rozporzadzeniem
w sprawie szczegGtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220, poz. 2181). Materiaty na znaki powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng IBDIM oraz
mie¢ znak ,B". Lico znakéow powinno by¢ wolne od zarysowan i uszkodzen. Znaki nalezy
umieszczaé na wysokosci 2,0 m (min. 2,20 m w przypadku znakdw usytuowanych na chodniku) od
dolnej krawedzi znaku i w odlegtosci znaku od krawedzi korony drogi 0,5 m zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie warunkdw technicznych
dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich

umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

31 Roboty w zakresie instalacji kolidujagcych z  projektowanym

zagospodarowaniem terenu

Wykonawca robét ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub uzytkownikéw sieci podziemnych i
naziemnych o przystgpieniu do wykonania rob6t. Przebudowa i regulacja urzadzen uzbrojenia
podziemnego podlega odbiorowi przez wiascicieli lub uzytkownikéw tych urzadzen. W zalezno$ci
od rodzaju urzadzen odbiorowi podlegajg wszelkie roboty i instalacje wykonane zgodnie z
uzgodnionym projektem wykonawczym. Wykonawca ponosi wszelkie optaty zwigzane z nadzorem
prowadzonym przez administratoréw sieci.

Wstepne uzgodnienia i warunki techniczne z gestorami sieci zostaty zataczone do niniejszego
opracowania. Wykonawca otrzymuje te materiaty jedynie w celach pogladowych i moze je
wykorzystac¢ oraz interpretowac na witasne ryzyko. Obecno$¢ zataczonych materiatow nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku uzyskania uzgodnief/warunkdéw na przebudowe sieci od zarzadcdw na
etapie wykonywania projektu budowlanego i wykonawczego. Wszelkie roboty budowlane nalezy
wykonywa¢ stosujac sie do uzyskanych warunkéw oraz uzgodnien. Zmiana warunkow

technicznych/uzgodnien przez Zarzadcdw sieci nie moze by¢ podstawg do zmiany Ceny Oferty.

3.1.1  Sieci teletechniczne
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Przedmiotowe uzgodnienia nalezy traktowa¢ wytacznie jako wstepne.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ budowe, przebudowe i zabezpieczenie istniejacych i
projektowanych sieci. Dodatkowo, gdy zajdzie taka potrzeba, nalezy dokonaC rozbiorki
istniejacych sieci teletechnicznych w wymaganym zakresie.

Szczegotowy zakres i opis projektowanych rozwigzan zostanie przedstawiony na etapie projektu
budowlanego.

3.1.2  Sieci elektroenergetyczne

Przedmiotowe warunki techniczne nalezy traktowa¢ wytacznie jako wstepne.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ budowe, przebudowe i zabezpieczenie istniejgcych i
projektowanych sieci. Dodatkowo, gdy zajdzie taka potrzeba, nalezy dokonac rozbiorki
istniejacych sieci elektroenergetycznych w wymaganym zakresie.

Szczegotowy zakres i opis projektowanych rozwigzan zostanie przedstawiony na etapie projektu
budowlanego.

3.1.3  Urzadzenia melioracyjne

W trakcie opracowywania PFU nie stwierdzono urzadzen melioracyjnych jednak nie wyklucza sie
ich istnienia w terenie. W przypadku i odkrycia nalezy je przebudowa¢ zgodnie z warunkami

wydanymi przez zarzadce.

3.1.4  Inne urzadzenia i sieci
W wypadku wystgpienia innych urzadzen i sieci nalezy je uwzglednic w projekcie i

przebudowac/zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami uzyskanymi od Zarzadcy.

3.2 Dokumenty Wykonawcy

W ramach Kwoty Umownej nalezy wykona¢ wszelkie opracowania, jakie mogq okaza¢ sie
niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektdw wchodzacych w zakres
przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca réwniez powinien upewnic si¢, czy planowana inwestycja zalicza sie do przedsiewzie¢
mogacych zawsze lub potencjalnie oddziatywa¢ na $rodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach. W razie potrzeby nalezy przygotowa¢ materiaty do wniosku o
decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

W szczegolnosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i dokumenty:
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e Mape sytuacyjno-wysokosciowg do celow projektowych;

e Opinie geotechniczng/ dokumentacje geologiczno - inzynierskg jezeli bedzie
wymagana;

e Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami;

e Mapy podziatéw nieruchomosci niezbednych do zajecia pod pas drogowy

e Dziatki o ograniczonym sposobie korzystania z nieruchomosci

e Projekt budowlany wielobranzowy wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;

o Dokumentacje projektowg instalacji i urzadzen towarzyszacych (obcych);

e Projekt statej organizacji ruchu i urzadzen bezpieczenstwa ruchu;

¢ Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

e Wniosek o wydanie decyzji zrid wraz ze wszystkimi wymaganymi zatgcznikami oraz
uzyskaniem prawomocnej decyzji;

e W razie koniecznosci prowadzenia rob6t poza istniejgcym pasem drogowym
Wykonawca uzyska prawo do dysponowania nieruchomos$cigq wiascicieli/Zarzadcow
terenu na wejscie z robotami;

e Projekt wykonawczy wielobranzowy wraz z  wszystkimi  opracowaniami
towarzyszacymi;

e Projekty organizacji ruchu na czas budowy;

e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych odpowiadajace
rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego;

e Przedmiary Robdt;

e Programy Zapewnienia Jakosci;

e Dokumentacje powykonawczg wraz z mapg powykonawczg;

¢ Instrukcje eksploatacii i utrzymania;

e Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomosci
znajdujacych sie poza projektowanymi liniami rozgraniczajacymi drogi, a niezbedna

do zrealizowania niniejszej inwestycji;
Powyzszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania przez Wykonawce innych Dokumentow

Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow wchodzacych w

sktad przedmiotu zamdwienia.
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3.2.1  Ogodlne wymagania w stosunku do Dokumentow Wykonawcy

Wszelkie elementy dokumentacji nalezy wykona¢ w liczbie egzemplarzy wymaganej przez
Zamawiajgcego oraz niezbednej ze wzgledu na procedury administracyjne.

Wykonawca bedzie wspotpracowac z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych
decyzji, a w szczegdInosci uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych, udziela¢ wyjasnien na
zgdanie organu, przedktada¢ wnioski i dokumenty bezzwtocznie w stosunku do obowigzujacych
terminow.

Powyzszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania przez  Wykonawce  innych
Dokumentow Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow
wchodzacych w sktad przedmiotu zaméwienia.

Wymagania w stosunku do wykonania Dokumentéw Wykonawcy sg okreslone w pozostatych
czesciach niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

W opracowywanych Dokumentach Wykonawca uwzgledni w szczegdlnosci wymagania zawarte w
przepisach prawa.

Kazdy ww. komplet dokumentéw sporzadzony przez Wykonawce nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu réwniez w wersji cyfrowej edytowalnej .doc, .xls, .dgn, .dwg . oraz w formacie
plikéw pdf. Wykonawca przystepujac do opracowania kazdego z wyzej wymienionych Dokumentéw
Wykonawcy a takze wszelkich innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu
zamowienia, uzgodni z Inzynierem sposdb przeprowadzenia przegladow i uzyska akceptacje
Zamawiajgcego w zakresie sposobu postepowania w zwigzku z przegladami i akceptacjg tych
dokumentow. W szczegoélnosci Wykonawca uwzgledni w harmonogramie prac projektowych
terminy niezbedne na przeprowadzenie przegladow i akceptacji procedury zatwierdzenia Projektu
budowlanego oraz terminy na uzyskanie uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen wydawanych przez
organy uzgadniajace dokumenty i wtasciwe decyzyjnie organy administracyjne.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentéw Wykonawcy objetych powyzszym
wykazem i innych dokumentow niezbednych dla wykonania przedmiotu zamowienia, zawierajgce
koszty uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien i decyzji administracyjnych
zwigzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentaciji, realizacjg i przekazaniem do

uzytkowania jest ujete w ramach Ceny Oferty .

3.3 Specyfikacje na projektowanie

Specyfikacje na projektowanie stanowigce cze$¢ niniejszego PFU, okreslajg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru Dokumentéw Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej
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Umowy.

Warunki Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (SST) stanowigce czes¢ niniejszego PFU,
okre$lajg wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- Uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z pdzn. zm.);
Warunki Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych uzupetniajg opis przedmiotu zamoéwienia
w zakresie wymagan technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie materiatow i ich
jakosci, sprzetu, Srodkow transportowych, warunkéw wykonania robot, badan i kontroli jakoSci
nalezy traktowac jako minimalne w stosunku do wymagan jakie bedg zawarte w opracowywanych
przez Wykonawce Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

Takie Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
zostang sporzadzone dla kazdego rodzaju Robot wynikajacego z Projektu budowlanego i Projektu
Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w ramach Umowy i po zatwierdzeniu przez
Inzyniera bedg stanowity podstawe do oceny wykonania i odbioru Robot niezbednych dla
zrealizowania przedmiotu zaméwienia.

Jezeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba
wykonania Robot budowlanych, na ktére w niniejszym PFU nie zataczono odpowiednich SST, to
nalezy rowniej opracowaC i przestawi do przegladu i akceptacji Inzynierowa dodatkowe,
niezbedne SST na Roboty oraz wykona te Roboty w ramach Zaakceptowanej Kwoty

Kontraktowej.

4 CZESC INFORMACYJNA

41 Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy po podpisaniu umowy przekaze wykonawcy Os$wiadczenie o prawie dysponowania
nieruchomos$cig na cele budowlane w zakresie dziatek bedacych jego wiasnoscig. W czasie
opracowywania projektu nastgpi koniecznos¢ zajecia obcych dziatek w ramach decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz na podstawie oSwiadczenia woli
zarzadcy/wiasciciela dziatki. Powyzsze wchodzi w zakres dokumentéw ktére uzyska Wykonawca

we wlasnym zakresie.
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4.2

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego drogownictwa i infrastruktury technicznej

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji

zamdwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego.

Wykaz aktow prawa nie wytacza koniecznoSci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej:

Akty prawne i normy budowlane:

1.
2.

Prawo Budowlane - Ustawa z 7 lipca 1994 (Dz.U. 2019 poz. 1186)

Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz U. 2015 poz. 460 z
pozn. zm.)

Ustawa Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759
z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie znakow i sygnatéw drogowych z 31 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002r. nr 170 poz.
1393 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkdw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem z 23
wrze$nia 2003 r. (Dz. U. z2003r. nr 177 poz. 1729)

Ustawa Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr
108 poz. 908 z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach z 3 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr
220, poz. 2181 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z 2 marca 1999
r. (Dz.U. 2016 poz. 124

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.);
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012.462);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdzn. zm.);
Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 185 poz. 1243
z pdzn. zm.)

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr
25 poz. 150 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie
dokumentaciji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. Nr
291, poz. 1714, zpbzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r.w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane
i ich usytuowanie (Dz. U. 2005.219.1864 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robo6t budowlanych
okre$lonych w programie funkcjonalno— uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z pdzn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
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budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z p6zn.
zm.)

22. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z
pozn zm.);

23. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 721, z p6zn. zm.);

4.3 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rohét
budowlanych

4.3.1  Kopia mapy zasadniczej.

Kopia mapy zasadniczej jest dotaczona do niniejszego programu w formie cyfrowej.

4.3.2  Wyniki badan gruntowo - wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow.

Dokumentacja geotechniczna stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania. Na etapie
wykonywania projektu budowlanego i wykonawczego nalezy uszczegdtowi¢ zatgczong

dokumentacje.

4.3.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.

Na etapie prac projektowych nalezy uzyskaC przedmiotowe zalecenia, do projektu zatgczono

Opinie Konserwatorska dla przedmiotowej inwestyciji.

4.3.4 Inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacja zieleni stanowi zatacznik PFU

4.3.5 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Przedsiewziecie nie ma wptywu na stan zanieczyszczen atmosfery. Jedynie etap wykonania
robét moze taki stan naruszy¢, lecz ze wzgledu na krétkotrwaty charakter nie odgrywa roli w

Zmianach tego stanu.

4.3.6  Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Na etapie realizacji inwestycji emitowany bedzie hatas zwigzany z pracg maszyn: uzyciem

ciezkiego sprzetu tj. koparki, tadowarki, itp. oraz ruchem pojazdow cigzarowych. Na poziom emisji
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hatasu bedzie miat wptyw czas przeznaczony na prowadzenie robdt oraz rdwnoczesnos¢ pracy
maszyn i urzadzen.

W celu ograniczenia emisji hatasu prace budowlane powinny by¢ prowadzone wytgcznie w
porze dziennej miedzy godzing 6.00 a 22.00.

Na etapie eksploatacji emitowany hatas nie ulegnie zmianie. Ze wzgledu na to, Ze nie prognozuje
sie zwiekszenia natezenia ruchu w rejonie analizowanej inwestycji, przy czym nastapi poprawa

parametrow technicznych i uzytkowych przebudowanego odcinka drogi.

4.3.7 Inwentaryzacja Ilub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania
Zamawiajgcego dotyczace zachowania urzgdzen naziemnych | podziemnych oraz

obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek.

Szczegotowy opis stanu istniejgcego opisano w PFU w pkt. 1.2 oraz przedstawiono na koncepcii

planu sytuacyjnego.

4.3.8  Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
Z przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych,

kolejowych lub wodnych.

W zatgczeniu znajdujg sie uzgodnienia/warunki techniczne na przebudowe sieci uzbrojenia terenu

oraz decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z wykazem:

e Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 09.03.2020 r.
e Warunki techniczne ENERGA OPERATOR SA w Mtawie z dnia 28.08.2019 r.

e Warunki techniczne Zaktad Gospodarki Komunalnej w Rybie Sp. z 0.0. z dnia
15.10.2019r.

e Uzgodnienie Zarzadu Drog Wojewodzkich w Olsztynie z dnia 15.07.2020 r.

e Uzgodnienie Orange Polska z dnia 21.07.2020 r.

e Opinia Powiatowego Zarzadu Drog w Dziatdowie z dnia 23.07.2020 r.

e Opinia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Olsztynie z dnia 27.03.2020 r.
e Opinia Wéjta Gminy Rybno z dnia 23.03.2020 r.

e Warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych

e Warunki techniczne na budowe o$wietlenia drogowego
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5 Warunki techniczne, uzgodnienia, decyzje

5.1

Decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 09.03.2020 r.

WOJT GMINY RYBNO

woj. warmifisko-mazurskie Rybno dnia 09.03.2020r.
PIK.6220.22.2019.2020
DECYZJA
Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 73 ust.1, art. 75 ust.] pkt 4, art. 84 ust. 1, 2, art. 85 ust. 1

i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.), w
zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzigé mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839), art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. 2020r. poz. 256, dalej: ,kpa”) — po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Pana
Mariusza Raszkiewicza prowadzacego dzialalnoé¢ gospodarcza pn.: PROJEKTM ul. Trylinskiego 2, 10-683 Olsztyn -
pelnomocnika Gminy Rybno ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno z dnia 30.10.2019r. (data wptywu: 31.10.2019r.), uzupehionego
w dniu 19.11.2019r. w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowanych po uzyskaniu opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie, Dyrektora Zarzadu Zlewni w Toruniu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie i Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dziatdowie,

Orzekam

1. stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla planowanego
przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko polegajacego na:
»Budowie drég gminnych w ramach realizacji zadania: Budowa drogi nr 1 relacji ul. Lubawska —
ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga nr 1 — ul. Wyzwolenia, drogi nr 3 relacji droga nr 1 — szkola
podstawowa, drogi nr 4 relacji droga nr 1 — ul. Swierkowa w Rybnie wraz z budow3 i przebudowsg
infrastruktury technicznej” gmina Rybno, powiat dziatdowski, wojew6dztwo warminsko — mazurskie.

2. Okresli¢ warunki i wymagania dotyczace planowanego przedsigwziecia w nastepujacym zakresie:

1) Prace budowlane nalezy wykonywa¢ przy uzyciu urzadzen i sprzetu posiadajacego zabezpieczone (szczelne) uklady
hydrauliczne i napgdowe w cclu niedopuszczenia do zanieczyszczenia srodowiska gruntowo — wodnego substancjami
ropopochodnymi.

2) Bazy materiatowe i place postojowe Srodkéw transportu lokalizowa¢ na szczelnej, utwardzonej nawierzchni poza
sasiedztwem ciekéw wodnych.

3) W celu neutralizacji ewentualnych wyciekéw substancji ropopochodnych nalezy na biezaco usuwaé je z
wykorzystaniem sorbent6w, ktérych odpowiednia ilo$¢ powinna by¢ stale zagwarantowana na placu budowy.

4) Wszystkie wytworzone odpady nalezy zbiera¢ selektywnie i przekaza¢ wyspecjalizowanym podmiotom, ktére
posiadajg zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w tym zakresie.

3. Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalacznik do niniejszej decyzji.
Uzasadnienie

W dniu 31.10.2019r. do Urzgdu Gminy Rybno wptynal wniosek nr 6946/2019 Pana Mariusza Raszkiewicza - Pelnomocnika
Gminy Rybno ul. Lubawska 15, 13 — 220 Rybno z dnia 30.10.2019r. w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia polegajacego na budowie drog gminnych w ramach realizacji zadania:
Budowa drogi nr 1 relacji ul. Lubawska — ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga nr 1 —ul. Wyzwolenia, drogi nr 3 relacji droga
nr 1 — szkota podstawowa, drogi nr 4 relacji droga nr 1 — ul. Swierkowa w Rybnie wraz z budowg i przebudowa infrastruktury
technicznej. W zwiazku z zapisem § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) planowana inwestycja zaliczana
Jest do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko, ktére moga wymagaé sporzadzenia raportu
o oddzialywaniu na $rodowisko.

Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z p6ézn. zm.)
decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach okresla $rodowiskowe uwarunkowania realizacji planowanego przedsiewzigcia.
Uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na §rodowisko.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283
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ze zm.) stwierdzono, ze organem wiasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest Wéjt Gminy
Rybno.

Z uwagi na braki formalne wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, Woéjt Gminy Rybno pismem z
dnia 05.11.2019r. wezwat Pelnomocnika Wnioskodawcy do uzupelnienia ww. wniosku, co tez pelomocnik uczynil w dniu
19.11.2019r. przy pi$mie z dnia 15.11.2019r. przedktadajac stosowne informacje.

Z uwagi na fakt, iz liczba stron w postgpowaniu przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) zastosowano przepis art. 49 »kpa”, przewidujacy
zawiadomienie stron o czynnosciach zwigzanych z postepowaniem poprzez obwieszczenie lub w inny ZWYCZajowo przyjety
sposéb publicznego ogtaszania.

Tutejszy Organ w dniu 28.11.2019r. zawiadomil strony postepowania o wszczeciu postepowania administracyjnego
(Obwieszczenie Wojta Gminy Rybno znak: PIK.6220.22.2019) w sposob zwyczajowo przyjety. Obwieszczenie zostalo
zamieszczone na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Rybno, tablicy ogloszen sotectwa Rybno oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzedu Gminy Rybno. Zadna ze stron postgpowania nie wniosta wnioskow ani uwag do niniejszej sprawy.

Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.),
obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko lub jego brak stwierdza, w drodze postanowienia, organ wiasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Ponadto na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 i pkt. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
2 2020r., poz. 283 ze zm.) organ wystapit w dniu 28.11.2019r. do Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Dzialdowie, Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie oraz do Regionalnego Dyrektora
Ochrony $rodowiska w Olsztynie o wyrazenie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiazku przeprowadzenia oc
oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiazku, o okre$lenie zakresu raporw. o
oddziatywaniu na $rodowisko wnioskowanego przedsiewzigcia.

Opinig sanitarng z dnia 10.12.2019r. (data wptywu: 10.12.2019r.) znak: ZNS.471.79.2019 Pafistwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Dziatdowie wyrazit opinie, ze dla ww. przedsigwzigcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na
$rodowisko, a tym samym obowigzku sporzadzania raportu o oddzialywaniu przedsigwziecia na srodowisko.

W dniu 16.12.2019r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie powiadomit Wojta Gminy Rybno przy pismie
znak: WOO0S$.4220.495.2019.AB.2, iz ze wzgledu na skale i usytuowanie przedsigwzigcia, analiza dokumentacji potrwa dhuzej
niz przewidziane w ustawie 14 dni. Zajecie stanowiska przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie w
przedmiotowej sprawie nastapi w terminie do dnia 03.01.2020r.

Pismem z dnia 06.12.2019r. (data wptywu: 11.12.2019r.) Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarsku
przekazal wedtug wlasciwosci pismo Wéjta Gminy Rybno z dnia 28.11.2019r. w sprawie wyrazenia opinii do Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Toruniu Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z uwagi na wejscie w zycie w dniu
23.11.2019r. ustawy o zmianie ustawy — Prawo wodne oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 2170).

Opinia z dnia 17.12.2019r. znak: GD.ZZ$.5.435.16.2019.A0T Dyrektor Zarzadu Zlewni w Toruniu PGW Wody Polskie nie
stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko. Wskazal jednoczesnie na koniecznogé
uwzglednienia w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach nastgpujacych warunkéw i wymagan:

1. Prace budowlane nalezy wykonywa¢ przy uzyciu urzadzen i sprzetu posiadajacego zabezpieczone (szczelne) uktady
hydrauliczne i napedowe w celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo — wodnego substancjami
ropopochodnymi.

2. Bazy materialowe i place postojowe $rodkéw transportu lokalizowa¢ na szczelnej, utwardzonej nawierzchni |
sasiedztwem ciekéw wodnych.

3. W celu neutralizacji ewentualnych wyciekéw substancji ropopochodnych nalezy na biezaco usuwa¢ je z wykorzystaniem
sorbentow, ktérych odpowiednia ilos¢ powinna by¢ stale zagwarantowana na placu budowy.

4. Wszystkie wytworzone odpady nalezy zbierac selektywnie i przekaza¢ wyspecjalizowanym podmiotom, ktére posiadaja
zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Toruniu PGW Wody Polskie stwierdzil nadto, iz nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania
przedmiotowego przedsigwzigcia na stan jednolitych czesci wod oraz na realizacje celow §rodowiskowych okreslonych dla
nich w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly”, przyjetym rozporzadzaniem Rady Ministrow z dnia 18
pazdziernika 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1911 i 1958) przy zachowaniu uwarunkowarn zawartych w opinii Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Toruniu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie pismem z dnia 03.01.2020r. znak: WOO0$.4220.495.2019.AB 3
wezwal Pelnomocnika Inwestora o uzupehienie danych zawartych w Karcie Informacyjnej Przedsiewzigcia zgodnie z
wymaganiami art. 62a ustawy ,,U00$”, co tez petnomocnik Wnioskodawcy uczynil w dniu 27.01.2020r. przy piémie znak:
4/2020. Wéjt Gminy Rybno w dniu 28.01.2020r. celem ujednolicenia akt sprawy przestal ww. uzupehienie do pozostalych
organéw wspoldziatajacych tj.: Dyrektora Zarzadu Zlewni w Toruniu oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Dzialdowie.

Pismem z dnia 04.02.2020r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzialdowie znak: ZNS.471.8.2020 stwierdzit,
iz przedtozone przy uzupehieniu informacje nie wplywaja na zmiang stanowiska PPIS w Dzialdowie z dnia 12.12.2019r.
wyrazonego w opinii sanitarnej znak: ZNS.471.79.2019. Podobnie Dyrektor Zarzadu Zlewni w Toruniu podtrzymat swoje
stanowisko przy pi$mie z dnia 06.02.2020r. znak: GD.ZZ$.5.435.116.2019.A0T.
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Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie opinig z dnia 05.02.2020r. znak: WOO0S.4220.495.2019.AB.5
stwierdzit, iz dla planowanej inwestycji nie istnieje konieczno$é przeprowadzenia oceny odziatywania na $rodowisko, a tym
samym brak jest koniecznosci sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko dla wyzej wymienionego przedsiewziecia.
Z uwagi na odstapienie od obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko, postepowanie
w przedmiotowej sprawie nie wymagato zapewnienia mozliwosci udziatu spoteczenstwa.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego, W6jt Gminy Rybno w dniu 14.02.2020r. poinformowat
strony niniejszego postgpowania o zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym oraz mozliwoécia wypowiadania si¢ co do
zebranych dowodéw i materialow w sprawie. W dniu 26.02.2020r. Pan Marian Granica przedtozyt Wéjtowi Gminy Rybno pismo
zawierajace uwagi do prowadzonego postepowania administracyjnego dotyczacego realizacji planowanej inwestycji.
Postanowieniem z dnia 28.02.2020r. W¢jt Gminy Rybno odméwit uwzglednienia zadania dowodowego strony, dotyczacego
powolania bieglego z zakresu rolnictwa. Wskazat jednoczesnie, iz jak stanowi art. 71 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283) decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach okresla srodowiskowe uwarunkowania
realizacji planowanego przedsigwzigcia a wiec okresla ona mozliwe negatywne skutki dla $rodowiska zwiazane z realizacja
przedsigwzigcia, reguluje czynniki szkodliwe, takie jak: emisja niebezpiecznych substancji do Srodowiska, ilos¢ wykorzystanej
wody i surowcéw naturalnych, negatywny wplyw na krajobraz, zyjace na danym obszarze gatunki zwierzat, jako$¢ zycia
okolicznych mieszkancéw, produkcje hatasu i silnych, ucigzliwych zapachow. Decyzja ta wydawana jest po uzyskaniu opinii
organéw, o ktérych mowa w art. 64 ust. 1 i la ww. ustawy. Organy te (wyspecjalizowane w zakresie ochrony $rodowiska)
przeprowadzaja wszechstronng analiz¢ przedmiotu postgpowania. Kwestie poruszane we wniosku dowodowym Pana Granicy
badane sa w odrgbnym postgpowaniu dotyczacym wydania zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej. Dlatego podnoszone w
pismie argumenty dotyczace wptywu ww. inwestycji na prowadzenie gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy nie sa zwiazane z istota
sprawy. Okoliczno$¢ powyzsza nie ma zwigzku z przedmiotem postgpowania administracyjnego, stad tez organ postanowit

, odmo6wi¢ przeprowadzenia wnioskowanego dowodu.

W niniejszej decyzji wzigto pod uwage uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283) i przeanalizowano: rodzaj i charakter przedsigwzigcia, usytuowanie z uwzglednieniem
mozliwego zagrozenia dla srodowiska, rodzaj i skale mozliwego oddziatywania.

Po zapoznaniu si¢ ze zlozonym wnioskiem wraz z kartg informacyjng przedsigwziecia ustalono, ze planowane przedsiewziecie
polega¢ bedzie na budowie nastgpujacych drég gminnych: drogi nr 1 relacji ul. Lubawska - ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga nr
1 - ul. Wyzwolenia, drogi nr 3 relacji droga nr 1 - szkota podstawowa, drogi nr 4 relacji droga nr 1 - ul. Swierkowa w Rybnie oraz
przebudowana/rozbudowywana ul. Ogrodowej. W sasiedztwie inwestycji znajdujg si¢ gtownie pola uprawne, budynki gospodarstw
rolnych oraz zabudowania mieszkalne. Przedmiotowa inwestycja polegajaca na budowie drég wraz z budowa i przebudowa
infrastruktury technicznej bedzie obejmowac:

budowe drég o dlugosci okoto 1,874 km
budoweg chodnikéw na dhugosci okoto 1,734 km,
budowg ciagéw pieszo-rowerowych na dtugosci okoto 1,734 km,
budowe poboczy,
budowe/przebudowg skrzyzowar,
zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego,
rozwigzania techniczne zapewniajace poprawg BRD,
| przebudowg istniejgcych zjazdéw indywidualnych i publicznych,
"1 wycinkg drzew i karczowanie krzew6w kolidujacych z zakresem planowanych prac,
budoweg kanalizacji deszczowej w postaci rowéw/kanalizacji szczelnej i studni chionnych,
budowg sieci wodociagowej,
budowg/przebudowe przepustow,
przebudowg kolidujacych sieci uzbrojenia terenu,
budowg o$wietlenia ulicznego,
[ budowe kanatu technologicznego,
zabezpieczenie i regulacja wysoko$ciowa istniejacych sieci uzbrojenia terenu
zdjgcie humusu,
_ roboty ziemne,
roboty wykonczeniowe (plantowanie, humusowanie).
Etap realizacji inwestycji bedzie wymagat wykorzystania surowcow i materialéw takich jak: kruszywa, masy bitumiczne, kostka
betonowa, obrzeza. Woda zostanie wykorzystana do celow technologicznych i bytowych przy realizacji zadania, natomiast
paliwa bgda wykorzystywane do maszyn i pojazdéw pracujacych przy realizacji inwestycji. Na wypadek wystapienia wycieku
substancji szkodliwych, wykonawca robo6t posiada¢ bedzie odpowiednie sorbenty do stracania zanieczyszczef, zwlaszcza
ropopochodnych (np. paliw, smaréw) i syntetycznych (np. olejow). Nie przewiduje si¢ magazynowania paliw na terenie
inwestycji, gdyz tankowanie maszyn budowlanych odbywac si¢ bedzie w wyznaczonym miejscu, paliwem dowozonym tylko w
niezbednych ilo$ciach. Serwis maszyn bedzie prowadzony poza terenem inwestycji, w odpowiednim do tego celu miejscu
(warsztat). Zaplecze budowy zostanie wyposazone w sanitariaty ze szczelnymi zbiornikami bezodptywowymi, ktérych
zawarto$¢ bedzie usuwana przez uprawnione podmioty. Wszystkie odpady powstale w trakcie realizacji inwestycji beda
segregowane i magazynowane na terenie budowy, nastgpnie przekazywane powinny by¢ specjalistycznym firmom do odzysku

53



lub unieszkodliwiania. Wierzchnia warstwa gleby bedzie zdjeta z pasa robét, a nastepnie odpowiednio zdeponowana i po
zakoficzeniu prac wykorzystana na terenie inwestycji.

Faza realizacji planowanego przedsiewzigcia wiaza¢ si¢ bedzie z okresowym wzrostem emisji spalin, poziomu hatasu oraz
zapylenia spowodowanego praca sprzetu budowlanego oraz ruchem pojazdéw po terenie inwestycji. W celu ich
zminimalizowania wszystkie roboty budowlane beda wykonywane przy pomocy sprawnych technicznie maszyn i urzadzen. Na
wielkos¢ uciazliwosci akustycznej wplyw bedzie mie¢ czas realizacji procesu inwestycyjnego i liczba pracujgcych maszyn i
urzadzen. W zwiazku z powyzszym, prace budowlane wykonywane beda tylko w godzinach dziennych, tj. w godzinach od 6:00
do 22:00 oraz w miar¢ mozliwosci urzadzenia emitujace halas o duzym natezeniu nie powinny pracowaé jednoczesnie.
Przewiduje si¢, ze zasigg uciazliwosci powodowanych w fazie realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia ograniczy si¢ do
najblizszego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczajacych oraz hatasu bedzie miata charakter krétkoterminowy i ustanie
wraz z zakonczeniem prac budowlanych. Planowane do budowy drogi wytyczone zostaly na terenach pol uprawnych. Jest to
teren ubogi pod wzgledem wystepowania siedlisk przyrodniczych czy siedlisk bytowania zwierzat, w tym gatunkéw
chronionych. Podczas prac przewiduje si¢ przeprowadzenie wycinki drzew, ktére znajduja si¢ w kolizji z planowang inwestycja.
W ramach realizacji przedsigwzigcia usunigtych zostanie okoto 47 drzew, z czego 43 to gatunki drzew owocowych. Pozostate
drzewa to klon zwyczajny, sosna i brzoza, ktére nie wykazuja wybitnych waloréw przyrodniczo krajobrazowych oraz nie tworza
ciag6éw alejowych. Stanowig one samosiewy o niewielkich obwodach pni. Z uwagi na bliskie sasiedztwo terenéw zadrzewionych
i zalesionych brak jest potrzeby dokonywania nasadzen zastgpczych. Etap eksploatacji drogi poprawi komunikacje oraz
bezpieczenstwo ruchu pojazdéw samochodowych. Po zrealizowaniu inwestycji na przedmiotowych drogach przewiduje sie
niewielki ruch pojazdéw z nieduza predkoscia i niewielka emisje hatasu z nim zwigzang. Ponadto, ruch pojazdéw bedzie
odbywat si¢ w sposob ptynny ze wzgledu na odseparowanie ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego. Dodatkowo
nawierzchnia drogi bedzie réwna i bez ubytkow, co réwniez przyczyni si¢ do tego, ze oddzialywanie emisji hatasu bedzie
niewielkie. Obok zanieczyszczen pylowych i gazowych zwiazanych ze spalaniem paliw, drogi stanowia roéwniez zrédio
zanieczyszczen pylowych pochodzacych ze $cierania powierzchni i ogumienia. Jak wskazuja analizy, emisja zanieczyszczen do
powietrza nie wykracza poza pas drogowy drég gminnych. W zwiazku z tym nie przewiduje sie, aby poza pasem drogov
doszlo do przekroczenia obowiazujacych norm. Nie przewiduje sie aby zanieczyszczenia powstajace w czasie realizac,. i
eksploatacji planowanego przedsigwzigci mogly w istotny sposéb wptyna¢ na ogélny poziom zanieczyszczenia powietrza, a tym
samym na zmiany klimatu oraz zwigkszenie wrazliwoéci elementéw $rodowiska na zmiany klimatu. Wybudowane drogi
odwadniane beda rowami przydroznymi i kanalizacja deszczowa, a nastgpnie wody opadowe i roztopowe zostana rozsaczone za
pomocg studni chlonnych/skrzynek rozsaczajacych lub zbiornika retencyjnego. W ramach przedsigwziecia nie wyklucza sig
réwniez odprowadzania wéd opadowych i roztopowych do odbiornika naturalnego po wczesniejszym podczyszezeniu w
osadniku i separatorze substancji ropopochodnych. Przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza
Wisty, w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych Nr PLGW200039 i jednolitej czesci wod powierzchniowych o nazwie
Wel do wyplywu z jez. Grqdy kod: PLRW20002528653. Biorac pod uwage skale przedsiewzigcia, jego zakres i charakter oraz
rodzaj planowanych dziataf nalezy stwierdzi¢, iz zamierzone przedsiewzigcie nie bedzie wplywalo negatywnie na realizacje
celow srodowiskowych uszczegélowionych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly. Przedmiotowe
przedsigwzigcie zlokalizowane jest w granicach Welskiego Parku Krajobrazowego, na terenie ktérego obowiazuja zapisy
Rozporzadzenia nr 34 Wojewody Warminsko-Mazurskiego z dnia 27 wrzesnia 2005r. w sprawie Welskiego Parku
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. nr 140, poz. 1646). Zgodnie z zapisami § 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r. poz. 55) na terenie parkéw krajobrazowych moga by¢ wprowadzone
zakazy realizacji przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac¢ na Srodowisko...jednakze zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 4 ww.
ustawy, zakaz ten nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego. Z uwagi na fakt, ze budowa drogi gminnej stanowi
inwestycje celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020r.,
poz. 65) zachodza przestanki do zastosowania odstepstwa od ww. zakazu, o ktérym mowa w ww. rozporzadzeniu Wojewody
Warmifisko — Mazurskiego. Droga nr | graniczy z Otuling Welskiego Parku Krajobrazowego i Obszarem Chronior
Krajobrazu Welskiego Parku Krajobrazowego — Debien, a droga nr 4 graniczy Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Ostoja
Welska. Z uwagi na rodzaj, skalg i zasigg oddziatywania przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na
cele i przedmiot ochrony ww. obszaréw oraz na ich integralnos¢, jak réwniez na walory przyrodnicze i krajobrazowe, dla
ktorych powotane zostal ww. obszary chronione. Przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na obszarach wybrzezy i gorskich,
obszarach wodno-blotnych, w strefach ochronnych ujeé wéd i obszaréw ochronnych zbiornikéw wéd $rodladowych.
Przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na obszarze ochrony uzdrowiskowej, na obszarze o krajobrazie majacym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Wedtug projektéw korytarzy ekologicznych taczacych Europejska Sie¢ Natura 2000
w Polsce, opracowanych przez Zaklad Badania Ssakéw Polskiej Akademii Nauk, Biatowieza, planowane do budowy odcinki
drog zlokalizowane sg poza korytarzami ekologicznymi.

Na podstawie danych z ,,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” opublikowanego w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016r. poz. 1911 i 1958 stwierdzono, iz planowane przedsigwzigcie znajduje si¢ w regionie
wodnym Dolnej Wisty, na obszarze nastepujacych jednolitych czesci wod:

1. JCWP rzecznej RW20002528653 Wel do wyptywu z jez. Grady — naturalna cz¢$¢ wod, o dobrym stanie ogélnym, monitorowana. JCWP nie jest zagrozona
ryzykiem nieosiagnigcia celow Srodowiskowych, ktorymi sa dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. JCWP stanowi réwniez obszar chroniony,
przeznaczony do ochrony siedlisk lub gatunkow, o ktorych mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020, poz.
55), dla ktorych utrzymanie lub poprawa stanu wod jest waznym czynnikiem w ich ochronie, dla ktérego cele $rodowiskowe zostaly okreslone w akcie
bedacym podstawa prawna powolania obszaru.

2. JCWP jeziornej LW20142 Zarybinek — naturalna czgs¢ wod, niemonitorowana. JCWP zagrozona jest ryzykiem nieosiggnigcia celow srodowiskowych,
ktorymi sa dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Zastosowano wzgledem niej przedtuzenie terminu osiagniecia celow $rodowiskowych do 2021
roku z uwagi na brak mozliwosci technicznych. JCWP stanowi réwniez obszar chroniony, przeznaczony do ochrony siedlisk lub gatunkow, o ktérych mowa
w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020, poz. 55), dla kt6rych utrzymanie lub poprawa stanu wod jest waznym
czynnikiem w ich ochronie, dla ktorego cele srodowiskowe zostaty okreslone w akeie bedacym podstawa prawna powotania obszaru.
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3. JCWPd PLGW200039 - o dobrym stanie (stan ilosciowy dobry, stan chemiczny dobry). niezagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celow srodowiskowych,
kt6rymi sg utrzymanie dobrego stanu ilociowego oraz chemicznego.

Planowane przedsigwzigcie nie znajduje si¢ na obszarze stref ochronnych uje¢ wéd ani na obszarze ochronnym zbiornikéw wod
srédladowych, nie znajduje si¢ takze na obszarach o plytkim zaleganiu wod podziemnych i na obszarach wodno-blotnych.
Inwestycja potozona jest poza terenami obszaréw szczegélnie zagrozonych powodzia w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r. poz. 310).
Majac na uwadze szczegélowe uwarunkowania zawarte w art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, po przenalizowaniu dokumentacji dotaczonej do wniosku o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, w tym karty informacyjnej przedsigwzigcia, stwierdzono jak nizej.
Z uwagi na rodzaj przedsigwzigcia oddziatywania beda mialy zasieg lokalny i nie spowoduja istotnych zmian w $rodowisku, jak
réwniez nie powinny wplyna¢ negatywnie na istniejace walory krajobrazowe. Z uwagi na zakres oddziatywan planowanej
inwestycji oraz zagospodarowanie terenéw sasiednich, nie wystapi mozliwos¢ kumulowania si¢ oddziatywar. Realizacja
przedmiotowe]j inwestycji nie spowoduje wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.
Biorac pod uwagg uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, przeanalizowano: skale i charakter inwestycji,
wielko$¢ zajmowanego terenu, zakres rob6t zwiazanych z jej realizacja, prawdopodobiefistwo, czas trwania, zasigg
oddziatywania oraz odwracalnos¢ oddziatywania, a takze wykorzystanie zasobéw naturalnych, emisje uciazliwosci zwigzane z
jej eksploatacjg oraz usytuowanie przedsigwziecia wzgledem obszaréw wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong w tym obszaréw Natura
2000.
Zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy ,,Uoo$” decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia. W trakcie
prowadzonego postgpowania administracyjnego nie wplynely od stron zadne uwagi ani zastrzezenia dla planowanego
przedsigwzigeia. Zgodnie z art. 84 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko w przypadku, gdy nie zostala przeprowadzona ocena
oddziatywania na $rodowisko, w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wlasciwy organ stwierdza brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko. Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalacznik do decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach
W mysl art. 85 ust. 2 pkt. 2 w/w ustawy w uzasadnieniu de(lzji‘g' $rodowiskowych uwarunkowaniach wiasciwy organ winien
zawrze¢ informacje o uwarunkowaniach, o ktérych m% w mzyﬁ?"p&l uwzglednionych przy stwierdzeniu braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko,” “%. i

Biorac powyzsze pod uwage postanowiono jak w S/ant\g{ﬂga 5

~ B

P A 7%; 3

Od decyzji niniejszej, stosownie do art. 127 § l'lgodekswpostepqw/ania administracyjnego sluzy stronom odwolanie do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Olsztynie‘-za._moi?n—-pbérednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z art. 57 § 5 kodeksu postgpowania administracyjnego termin uwaza si¢ za zachowany m.in.: jezeli przed jego
uplywem pismo zostalo nadane w polskiej placéwee pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo
pocztowe, ktérym obecnie jest Poczta Polska S. A. Nadanie pisma w placéwce innego operatora bedzie skuteczne, o ile
zostanie ono dorgczone przed uplywem terminu na jego zlozenie.

W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzj¢. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwo$ci zaskarzenia
decyzji do Wojewédzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skutecznie cofnigcie o$wiadczenia
o0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

Zalacznik:

1. Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia

Otrzymuja: mgr inZ

PROJEKTM ul. Trylifiskiego 2, 10- 683 Olsztyn
Pozostale strony postgpowania poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 KPA

@ Pan Mariusz Raszkiewicz - Pelnomocnik
2:
3. a/a
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Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie
ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dziatdowie
Pl. Biedrawy 5, 13 — 200 Dziatdowo
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektor Zarzadu Zlewni w Toruniu, ul. Popietuszki 3, 87 — 100 Torun

Sporz. Anna Marek - Inspektor
Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o oplacie skarbowej
z dnia 16 listopada 2006r.

(Dz.U. z2019r. poz. 1000 z p6zn. zm.)
Inwestora zwolniono z oplaty skarbowe;.
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WOJT GMINY RYBNO
rmiﬁako.mazuxskle Zalgcznik do decyzji
Wéjta Gminy Rybno
Znak: PIK.6220.22.2019.2020
z dnia 09.03.2020r.

woj. Wa

Rybno, dnia 09.03.2020r.

PIK.6220.22.2019.2020
Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia

»Budowa drogi nr 1 relacji ul. Lubawska — ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga nr 1 —ul. Wyzwolenia, drogi nr 3
relacji droga nr 1 — szkola podstawowa, drogi nr 4 relacji droga nr 1 — ul. Swierkowa w Rybnie wraz z budowsg i
przebudows infrastruktury technicznej” gmina Rybno, powiat dziatdowski, wojewodztwo warmirisko — mazurskie

Inwestycja polega¢ bedzie na: ,,Budowie drog gminnych wraz z budowg i przebudowa infrastruktury technicznej w ramach
realizacji zadania: Budowa drogi nr 1 relacji ul. Lubawska - ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga nr 1 - ul. Wyzwolenia,
drogi nr 3 relacji droga nr 1 - szkota podstawowa, drogi nr 4 relacji droga nr 1 - ul. Swierkowa w Rybnie”.
Diugo$¢ planowanych do budowy drég wynosi okoto 1,874 km, przy czym:

o droga nr 1 bedzie miata dtugo$¢ okoto 1244 m,

e droga nr 2 bedzie miata dlugo$¢ okoto 248 m,

e droga nr 3 bedzie miata dlugos¢ okoto 162 m,

e droga nr 4 bedzie miata dtugo$¢ okoto 80 m,

e ul. Ogrodowa — przebudowa/rozbudowa na dhugosci okoto 140 m.

W ramach inwestycji planuje si¢ réwniez budowe chodnika, ciagu pieszo-rowerowego, zjazdéw do posesji i zjazdow
publicznych. Przedmiotowa inwestycja, polegajaca na budowie drég wraz z budowa i przebudowa infrastruktury
technicznej bedzie obejmowac:

e budowe drog o dtugoséci okoto 1,874 km

e budowe chodnikéw na dtugosci okoto 1,734 km,

e budowe ciggdw pieszo-rowerowych na dhugosci okoto 1,734 km,

e budowe poboczy,

e budowg/przebudowe skrzyzowan,

e zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego,

e rozwigzania techniczne zapewniajace poprawe BRD,

e przebudowg istniejacych zjazdow indywidualnych i publicznych,

e wycinke drzew i karczowanie krzewéw kolidujacych z zakresem planowanych prac,

e budowe kanalizacji deszczowej w postaci rowow/kanalizacji szczelnej i studni chtonnych,

e budowe sieci wodociagowej,

e budowe/przebudowe przepustow,

e przebudowg kolidujacych sieci uzbrojenia terenu,

e budowg o$wietlenia ulicznego,

e budowe kanatu technologicznego,

e zabezpieczenie i regulacja wysokosciowa istniejacych sieci uzbrojenia terenu

e zdjecie humusu,

e roboty ziemne,

e roboty wykofczeniowe (plantowanie, humusowanie).
Planowana do realizacji inwestycja zostata poprowadzona gtownie po terenie pél uprawnych z wykorzystaniem ulicy
Lubawskiej, Swierkowej, Wyzwolenia i Sportowe;.
Diugos¢ planowanych do budowy drég wynosi okoto 1,874 km przy szerokosci jezdni od 5,5 m do 6 m, ponadto wzdhiz
drég zostat zaprojektowany 3,5 m ciag pieszo-rowerowy oraz 2 m chodnik, dodatkowo beda budowane miejsca postojowe i
budowane/przebudowane zjazdy publiczne i prywatne wykonane z kostki betonowe;j.

W zwiazku z powyzszym, powierzchnia jaka bedzie utwardzona w wyniku realizacji inwestycji to okoto 0,03 km?
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W celu wykonania nawierzchni ciezki wedtug zostana przeprowadzone kolejno nastepujace prace:

- zdjecie humusu,

- profilowanie i wyréwnanie terenu przeznaczonego do budowy,

- ulozenie nowych warstw konstrukcyjnych wg. opisu powyzej.

Podczas prac przewiduje si¢ przeprowadzenie wycinki drzew, ktére znajduja sie w kolizji z planowang inwestycja, szacuje
si¢, ze bedzie to wycinka okoto 47 drzew. Nalezy zaznaczy¢, ze wycinka objete bedzie 1 szt. brzozy brodawkowatej, 1 szt.
sosny czarnej, 2 szt. klonu pospolitego, 1 szt. §liwy mirabeli oraz 42 szt. $liwy domowe;. Przewiduje si¢ 10 szt. drzew.
Drzewa przeznaczone do nasadzen nie moga by¢ gatunkami obcymi lub inwazyjnymi. Warto zaznaczy¢ ze drzewa
przeznaczone do wycinki to nie s drzewa zwigzane z alejami przydroznymi czy zadrzewieniami $roédpolnymi, tylko z
uprawg w przydomowych ogrodkach.

Wybudowane drogi beda odwadniane rowami przydroznymi i kanalizacja deszczowa, anastgpnie wody opadowe i
roztopowe zostang rozsaczone za pomocg studni chtonnych/skrzynek rozsaczajacych/ zbiornika retencyjnego lub
odprowadzone do odbiornika przez osadnik zawiesin i separator substancji ropopochodnych. System odwodnienia
dostosowany bedzie do wyliczonych powierzchni drogi, ciagu pieszo-rowerowego i chodnika, aby zapewni¢ sprawne
odprowadzanie wéd. W zwiazku z realizacjg inwestycji niezbedna bedzie przebudowa kolizji istniejacej infrastruktury
technicznej tj. kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociagéw linii elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz sieci
gazowej.

W fazie realizacji inwestycji nastapi zuzycie surowcéw i paliw. Woda zuzywana bedzie gltownie do celow
technologicznych oraz w nieznacznej ilosci do celow bytowych. Energia wykorzystywana podczas prac bedzie pochodzita
ze spalania paliw w silnikach spalinowych pracujacych maszyn oraz agregatéw pradotwérczych. Dziatanie powyzszych
maszyn moze spowodowac okresowe emisje do $rodowiska spalin, ktére jednak nie beda mie¢ istotnego wplywu
poszczegblne elementy otaczajacego $rodowiska przyrodniczego, ze wzgledu na ich krétki czas trwania oraz ograniczenie
ilosci pracujacych jednoczesnie maszyn. Przy realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia beda wykorzystywane zasoby
naturalne (piasek i kruszywo) pochodzace spoza obszaru usytuowania drogi. Nalezy zaznaczyé, ze eksploatacja
analizowanego odcinka drogi nie bedzie wymagala wykorzystania wody, energii, jednak prawdopodobne bedzie
wykorzystanie masy bitumicznej (0,5 Mg/rok) do naprawy ubytkow w jezdni oraz kostki betonowej i obrzezy betonowych
(po 1 m¥/rok) do naprawy chodnika, ciagdw pieszo-rowerowych i zjazdow. Podczas budowy drogi zostana uzyte niezbedne
ilosci materiatéw w taki sposob, aby droga spetniata zalozone normy bez nadmiernej ingerencji w érodowisko. Wykonawca
prac bedzie zobowiagzany do uzywania sprawnego technicznie sprzetu, a w razie awarii (np. wyciek oleju z maszyny) do
zabezpieczenia miejsca wycieku (np. poprzez uzycie sorbentu) i usunigcia jego skutkéw. Nie przewiduje sig
magazynowania paliw na terenie inwestycji, gdyz tankowanie maszyn budowlanych odbywa¢ si¢ bedzie w wyznaczonym
miejscu, paliwem dowozonym tylko w niezbednych ilosciach. Serwis maszyn budowlanych, ktéry mégiby stwarzaé
potencjalne zagrozenie dla srodowiska odbywa¢ sie bedzie poza terenem inwestycji, w odpowiednim do tego celu miejscu
(warsztat). Prace budowlane beda ponadto ograniczone w czasie do niezbednego minimum, w zwiazku z tym nie beda
powstawaly niepotrzebne emisje do $rodowiska. Prace budowlane zwiazane z realizacja inwestycji wiaza si¢ z emisja
pyléw do powietrza w zwiazku z uzyciem kruszyw i mas bitumicznych. W celu eliminacji nadmiernego pylenia i ze
wzgledoéw technologicznych zageszczanie warstw odbywaé si¢ bedzie po uprzednim zraszaniu woda, a masy bitumiczne
beda przywozone na plac budowy. Na terenie budowy zostang wyznaczone zaplecza socjalne dla pracownikéw (be
budowlany, toalety przenosne) oraz miejsce zbierania odpadéw. Wszelka infrastruktura towarzyszaca budowie, W postaci
barakéw i pomieszczeni socjalnych, bedzie miata charakter tymczasowy lub mobilny i zostanie usunigta po zakofczeniu
prac. Podczas przerw w pracach budowlanych pozostawione mienie podlega¢ bedzie dozorowi badz ochronie. Roboty
budowlane beda prowadzone w porze dziennej (6.00-22.00), w otoczeniu terenéw podlegajacych ochronie akustycznej w
celu ograniczenia oddziatywania realizowanej inwestycji na ludzi. Podczas budowy drég niezbedna bedzie wycinka drzew,
ktora nalezy przeprowadzi¢ w okresie od 1 wrzesnia do 15 marca. W przypadku, gdy wycinka drzew bedzie musiala zosta¢
wykonana poza tym okresem, nalezy wykonaé ekspertyze ornitologiczna, ktérej celem bedzie okreslenie gniazdowania
ptakéw w i na drzewach. W przypadku stwierdzenia, ze drzewa nie sg siedliskiem ptakow - drzewa bedzie mozna wyciaé w
ciagu 5 dni, natomiast w przypadku stwierdzenia, ze drzewa sg siedliskiem ptakéw drzewa bedzie trzeba pozostawi¢ do
czasu wyprowadzenia legoéw przez ptaki. Gdy ponowna ekspertyza ornitologiczna wykaze, ze drzewa nie sa juz zasiedlone
przez ptaki, to bedzie mozliwe dokonanie wycinki.

Zaprojektowane odwodnienie drogi przyczyni si¢ do odprowadzania woéd opadowych iroztopowych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa. Dodatkowo zaproponowany sposéb odwodnienia drogi nie spowoduje zmiany
stosunkow wodnych otaczajacego terenu.

Do rozwigzan chronigcych $rodowisko mozna zaliczy¢, ze:
e wszystkie prace wykonane beda przy uzyciu materialow posiadajacych wymagane atesty i zakwalifikowane do
stosowania w budownictwie drogowym,
e prowadzona bedzie segregacja powstajacych odpadéw,
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e  oszczedne bedzie gospodarowanie terenem przy organizowaniu zaplecza budowy,

e na terenie budowy i jego zaplecza bedzie utrzymywany porzadek,

e zaplecze techniczne budowy wyposazone bedzie w szczelne sanitariaty, a$cieki socjalno-bytowe beda
gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodptywowych, ktérych zawartos¢ bedzie usuwana przez uprawnione
podmioty,

e zaplecze budowy i bazy materialowe zostana wyznaczone na terenach juz zagospodarowanych, aby uniknaé
przeksztalcania srodowiska naturalnego,

°  ograniczona zostanie powierzchnia, na ktérej bedzie realizowana inwestycja, do projektowanego pasa drogowego,

e nastgpi uporzadkowanie terenu po przeprowadzeniu prac budowlanych.

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen pylowo — gazowych do powietrza na etapie budowy nalezy:

e  zastosowac¢ do podbudowy w miarg mozliwosci gotowe mieszanki wytwarzane w wytwérniach,

e ograniczy¢ do minimum mieszanie kruszywa ze spoiwem na terenie budowanych drég,

e masy bitumiczne transportowa¢ wywrotkami wyposazonymi w oporncze ograniczajace emisje oparéw asfaltu,

e materialy sypkie transportowa¢ wywrotkami wyposazonymi w plandeki ograniczajace pylenie.

Podczas prac zwigzanych z budowa drég moga nastapi¢ zwiekszone emisje substancji do powietrza oraz halasu.
W zwiazku z rodzajem zastosowanej technologii, jak i niewielka skala przedsiewzigcia, nie przewiduje si¢ wystapienia
istotnych emisji, ktére moga negatywnie i trwale wplyna¢ na poszczegélne elementy $rodowiska przyrodniczego.

Budowane drogi nr 1 relacji ul. Lubawska - ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga nr 1 - ul. Wyzwolenia, drogi nr 3 relacji
droga nr 1 - szkola podstawowa, drogi nr 4 relacji droga nr 1 - ul. Swierkowa w Rybnie oraz
przebudowywana/rozbudowywana ul. Ogrodowa
e znajduje si¢ na terenie objetym ochrong na podstawie ustawy o ochronie przyrody tj. Welski Park Krajobrazowy,
natomiast:
e droga nr 1 graniczy z Otuling Welskiego Parku Krajobrazowego i Obszarem Chronionego Krajobrazu Otuliny
Welskiego Parku Krajobrazowego — Debien,
e droga nr 4 graniczy Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000: ,,Ostoja Welska” Kod obszaru: PLH
280014).
e  Sie¢ rzeczna terenu, na ktérym zlokalizowane jest przedsiewziecie w calosci polozone jest w dorzeczu rzeki
Wisty, regionu wodnego Dolnej Wisty.

Eksploatacja inwestycji w normalnych warunkach nie spowoduje zagrozenia dla Jednolitych Czesci Wod
Powierzchniowych i Podziemnych. Wody opadowe zostang rozsaczone za pomoca studni chlonnych/skrzynek
rozsaczajacych lub odprowadzone po podczyszczeniu w separatorach weglowodoréw ropopochodnych i osadnikach
zawiesin mineralnych do naturalnego odbiornika.

Zidentyfikowano jedng jednolita cze$¢ wéd powierzchniowych rzecznych tj. Wel do wyplywu z jez. Grady (o kodzie
PLRW20002528653), w ktérej to granicy zlewni zlokalizowane jest przedmiotowe przedsigwziecie. W ramach inwestycji
nie planuje si¢ budowy przepustéw na ciekach naturalnych. Inwestycja nie koliduje z ww. JCWP, tylko znajduje si¢ w
zlewni jednolitej czgsci wod powierzchniowych.

W przypadku omawianej inwestycji brak jest kolizji z JCWP jeziornymi. Najblizej potozonym od inwestycji obszarem
JCWP jeziornym Zarybinek (kod:LW20142).

Odnoszac si¢ do planowanej do realizacji inwestycji nalezy stwierdzi¢, ze wprowadzenie do ziemi i wod plynacych wod
opadowych i roztopowych z terenu inwequ sprzeczne z celami Srodowiskowymi dla wod podziemnych.
Zaprojektowany system odwodnienia drog'\rgri/'ﬁzr'infrést{ugf\\rq, jak réwniez objeto$é odprowadzanej wody z niego nie
wplynie w sposéb istotny na osiagniecje cgl?ﬁu\ JEWPd. JCWPd, w granicach ktorej planowana jest realizacja
inwestycji posiada oceng stanu ﬁzyczr‘leg(r\/ {
niezagrozone. (o \

s
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Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w inny sposéb niz od osoby, ktérej dane

1)

2)

3)

4)
5)
6)

8)

9)

dotycza

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 .
informuj¢, ze Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rybno z siedziba w Rybnie ul.
Lubawska 15, 13-220 Rybno, tel. 23 696 60 55, fax. 23 696 68 11, e-mail: rybno@gminarybno.pl Szczegétowe
dane kontaktowe do przedstawicieli Gminy Rybno podane sa na stronie bip.gminarybno.pl

Kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminie Rybno nastepuje za pomoca adresu e-mail:
iodrybno@rodowsamorzadach.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu zadan zwiazanych z prowadzeniem postgpowania
administracyjnego znak: PIK.6220.22.2019.2020 w sprawie wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowanych
na podstawie art. 75 ust. I pkt. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i
Jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko (Dz. U.
z2020r. poz. 283).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda tylko na podstawie przepisow prawa.

Dane Pani/Pana moga by¢ udostepniane przez Gming Rybno, podmiotom upowaznionym do uzyskania inform

na podstawie przepisow prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie bgda przekazywane do panistwa trzeciego/organizacji migdzynarodowe;.

Podane przez Pania/Pana dane osobowe bgda przechowywane w Archiwum Zakladowym przez 5 lat, a nastgpnie
moga by¢ przekazane do Archiwum Pafstwowego celem dalszego przechowywania.

Posiada Pani /Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnigcia zgody w
dowolnym momencie bez wplywu na zgodno$¢ z prawem przetwarzania

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO* gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy ogélnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.

* przed 25 maja 2018 r. — Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
*po 25 maja 2018 r. — Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
10) Podane przez Pania/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiazana do ich

podania a konsekwencja niepodania danych osobowych bedzie brak mozliwosci uczestnictwa w prowadzonym
postgpowaniu administracyjnym.

11) Zrédtem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych jest wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na: ,Budowie drég gminnych w ramach realizacji zada" -
Budowa drogi nr 1 relacji ul. Lubawska — ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga nr 1 — ul. Wyzwolenia, drogi n. -
relacji droga nr 1 — szkota podstawowa, drogi nr 4 relacji droga nr 1 — ul. Swierkowa w Rybnie wraz z budowa i
przebudowa infrastruktury technicznej”, a gdy ma to zastosowanie — pochodza one ze Zrédet publicznie
dostepnych.

12) Dane udostgpnione przez Panig/Pana nie bedg podlegaly profilowaniu. Pani/Pana dane beda/ nie beda

przetwarzane w spos6b zautomatyzowany w tym rowniez w formie profilowania.
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5.2 Warunki techniczne ENERGA OPERATOR SA w Mtawie z dnia 28.08.2019 r.

@ )
&) Energa

operator
Numer R/19/048430 IMiejscowoéé Mtawa Data 28-08-2019
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku

Ninigjszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujacego z siecig (urzadzeniami) obiektu:
1 Obiekt:

Nazwa:Droga
Adres (Nr dziatki):Rybno
gm. Rybno, dzialka numer 269/1, 269/2

2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:
2.1, Stacja SN/nN [SN] - Rybno | [S6-00592] - linia napowietrzna 0,4 kV
3. Zakres niezbednej przebudowy sieci:
31, Urzadzenia WN i SN:
nie dotyczy
32 Stacja transformatorowa:
nie dotyczy

33. Urzadzenia nn:
- przebudowac istniejace stanowisko linii napowietrznej w miejsce niekolidujgce z planowanym zagospodarowaniem lerenu
- odbudowac istniejace przylacze kablowe oraz napowietrzne, zasilane obecnie od stanowiska przewidzianego do przebudowy,
realizacja kablem min. NA2XY 4x35 mm2 oraz przewodem AsXSn o przekroju 25 mm2,

34. Demontaze:
- wykona¢ demontaze niezbedne do realizacji pkt. 3.3.

4, Inne ustalenia:

4.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
Na zakres okreslony w pkt 3 warunkéw przebudowy sieci nalezy opracowac¢ dokumentacjg projektows, ktéra podlega
uzgodnieniu w Rejon Dystrybucji Miawa przed przystapieniem do realizacji przebudowy.

42 Inne wymagania:
Inwestycja w uzgodnionym zakresie bedzie prowadzona na podstawie podpisanej umowy o przebudowe urzadzen
elektroenergetycznych z wiascicielem sieci ENERGA - OPERATOR SA z siedzibg w Gdarnsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdarisk, Oddzial w Plocku, z siedziba w Plocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock.

5. Rozpoczecie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkow przebudowy sieci
odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddzial w Plocku.

6. Ewentualne odwolanie od niniejszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.

/A Warunki przebudowy sieci wazne sa przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia.

Blazinski Mariusz
OPRACOWAL ZATWI psfaw Szyalii

Otrzymujg;: 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku Rejon Dystrybucji w Miawie
ul. Warszawska 127, 06-500 Miawa
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Wstepna wycena przebudowy istniejacej sieci elektroenergetycznej

Zatacznik do Umowy o przebudowe nr R/19/048430

1. Skiadniki wstepnej kalkulacji

Nazwa skiadnika Wartosc netto [zf]
Przebudowa linii nap. 0,4 kV 5000,00
Odbudowa przylgczy 0,4 kV, demontaze 6200,00

2. Przewidywana optata za przebudowe
Wartos¢ netto [zi]
11200,00

Do optaty, o ktorej mowa w pkt. 1-2, zostanie doliczony podatek VAT w wysokosci okreslonej
w przepisach o podatku od towaréw i ustug.
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Warunki techniczne Zaktad Gospodarki Komunalnej w Rybie Sp. z 0.0. z dnia
15.10.2019r.

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W RYBNIE Sp. z 0.0.
13-220 Rybno, ul. Zarybifiska 9
powilat dziatdowski, woj. warmifisko-mazurskie

NIP 571-171 4838 REGON 363422672 -
P 6714 P g BVl Rybno, dnia 15.10.2019

ZGK.WT20/2019

Warunki techniczne na budowe sieci wodociagowej

Zakltad Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z 0.0. zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw ( Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy
okresla warunki techniczne budowy sieci wodociggowej dla zadania inwestycyjnego
dotyczacego:
» Budowy drogi nr 1 relacji ul. Lubawska — ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga nr 1 —
ul. Wyzwolenia, drogi nr 3 relacji droga nr 1 — szkota podstawowa, drogi nr 4 relacji droga
nr 1 —ul. Swierkowa w Rybnie’’:

1.Nowo projektowana sie¢ powinna posiada¢ odpowiednia nosnos¢ i zaglebienie
zapobiegajace uszkodzeniu lub zniszezeniu rur od obcigzen statystycznych
i dynamicznych.

2.Sie¢ zrur PVC -~ U SDR 26 PN10 110x4,2

3. Weinke do istniejacej sieci wodociagowej wykonaé od strony ulicy Jasminowej badz
Lubawskie;j.

4. Sie¢ wodociggowa zabezpieczy¢ blokami oporowymi betonowymi w miejscu zakonczenia
odcinka wodociaggowego oraz w miejscach narazonych na wypchniecie rur przez ci$nienie
wody.

5. Roboty powinny by¢ wykonane wg zatwierdzonego projektu technicznego zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i normami branzowymi.

6. Rozbudowa sieci wodociggowej powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg
techniczng. Wszystkie zaprojektowane akcesoria i materiaty powinny posiada¢ atesty
i $wiadectwa jakosci.

7. Zalozenie nawiertki, opaski lub tréjnika na istniejgcej sieci wodociggowej moze byé
wykonane tylko przez pracownikow ZGK w Rybnie Sp. z 0.0.

8. Zamontowac¢ rurg ostonowa w miejscu przebiegu sieci wodociggowej pod droga.

9. Odbioru technicznego robdt dokona ZGK w Rybnie Sp. z 0.0.

10. Waznos¢ wydanych warunkéw technicznych okresla sie na 2 lata od daty wydania.

rezes Za
I
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5.4 Uzgodnienie Zarzadu Drég Wojewddzkich w Olsztynie z dnia 15.07.2020 r.

)
,\ \ A Zarzad Drég Wojewddzkich www.zdw.olsztyn.pl
=1 ) ul. Pstrowskiego 28 b tel. (89) 526 19 00
ZDW 10-602 Olsztyn fax (89) 539 98 76
OLSZTYN sekretariat@zdw.olsztyn.pl
ZDW.TU/5330/489/2020 Olsztyn dn. 15.07.2020 roku
Gmina Rybno

ul. Lubawska 15
13-220 Rybno

Adres do korespondenciji:
PROJEKT M

Mariusz Raszkiewicz
ul. Tryliriskiego 2
10-683 Olsztyn

Na podstawie art. 20, art. 35 ust 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U.
22020 roku, poz. 470 ze zm.), dziatajac z upowaznienia Zarzadu Wojewddztwa Warminsko — Mazurskiego do
zatatwiania w jego imieniu spraw nalezacych do kompetencji zarzadcy drogi w wyniku rozpatrzenia wniosku
z dnia 10.07.2020 roku, ztozonego przez Gmine Rybno, z petnomocnictwa ktdrej dziata Pan Mariusz Raszkiewicz,
Zarzad Drég Wojewddzkich w Olsztynie uzgadnia projekt przebudowy skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 538
(Radzyr Chetm. - tasin) - Nw. Miasto Lub. - Uzdowo - Rozdroze— Droga 7/Wezet Nidzica Potudnie km 83+360
strona lewa, w zwiazku z przebudowa drogi gminnej dz. nr 269/1, obreb Rybno, gmina Rybno, przy zachowaniu
ponizszych warunkdw:

1. Potaczenie styku jezdni istniejacej z projektowana musi by¢ wyciete/wyfrezowane z przesunieciem
miedzy warstwami, na izolacje potaczenia uzy¢ tasme elastomeroasfaltowa.

2. Przebudowe skrzyzowania nalezy wykona¢ zgodnie z dotaczong do niniejszego uzgodnienia
dokumentacja (zatacznik nr 1 2).

3. Odwodnienie skrzyzowania winno by¢ zaprojektowane w sposdb uniemozliwiajacy sptyw wéd
opadowych na droge wojewddzka.

4. Koszty zwigzane z przebudowg skrzyzowania wraz z usunieciem kolizji z istniejgcymi urzadzeniami
infrastruktury technicznej, zielenig oraz koszt budowy koniecznych drogowych obiektéw
inzynierskich w pasie drogowym i urzadzen bezpieczefstwa ruchu oraz oznakowania, zwigzanych
z funkcjonowaniem tego skrzyzowania ponosi Inwestor.

5. W przypadku zajecia pasa drogowego drogi wojewddzkiej, Wykonawca dziatajgcy z upowaznienia
Inwestora winien powiadomi¢ Rejon Drég Wojewddzkich w Nidzicy, ul. Kolejowa 29, 13-100
Nidzica, o terminie rozpoczecia rob6t w pasie drogowym_na 14 dni przed planowanym ich
rozpoczeciem, przedstawiajac:

a) harmonogram robdt, jezeli jest wymagany,

b) odpis niniejszego uzgodnienia,

c) zatwierdzony przez Marszatka Wojewddztwa Warmirisko-Mazurskiego - Biuro ds. drég ul.
Gtowackiego 17, 10-447 Olsztyn projekt organizacji ruchu na czas trwania robét.

6. Uzgodnienie niniejsze jest wazne przez okres trzech lat i nie jest pozwoleniem na budowe.

7. Budowe mozna rozpocza¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgtoszenia we wtasciwym
urzedzie ds. budownictwa, wsposdb przewidziany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. 22019 r., poz. 1186 ze zm.).

Zataczniki:
1.  Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 ’
2. Przekroje konstrukcyjne Tomasz Raczkowski
Do wiadomosci:
1. RDW Nidzica
2. a/a

Sporzadzit: Rafat Chechtowski Tel. (89) 526 1926 e-mail: rafal.chechlowski@zdw.olsztyn.pl

Certyfikat Systemu Zarzadzania Jakoscig nr 844/2009 PN-EN ISO 9001:2015-10

Oolbf ¢

64



Ralgamc mv 1

de 5330 4831 1020

LEGENDA
=] zakres inwestycii
E projektowane linie podzialowe

E obrys dzialek do przejecia w catosci

= istnieiace granice dziatex

1-441/7 | dzialki istnie] pasa di

1-441/7 | dziatki przeznaczone do podziatu
dzialki przeznaczone do przejecia w calosci

l:] jek 1a jezdnia o r ni

|'::_] proj zjazdy z j kostki j gr. 8cm
:] Pproj y chodnik z j kostki b j gr. 8 cm
: proj. ciag pit y z b j kostki bruk j gr. 8 cm

T

KIEROWNIK ZESPOLU
.00
s & ds. UZGODKIEN

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28 b
Uzgodniono projekt M ...... \0 ...............

S0y 208wl DO SR 2. Ar
na warunkach podanych w pi$mie Fwar m&

W10 53220 4088 /20..00....
zdnia ...45.... RS

L TAamlC lowski ><
l' \%
S B
L)
i '

>__7-1h e

T
T 70 ©
:xﬁz:x;x
-k \‘},;__ ﬁ
b ]

")D’\s‘f ¥

SR
P s
g

proj. miejsca postojowe z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

B e z kiuszy izowanego mechanicznie
/7] projektowana nawierzchnia z kostki kamiennej

ie o

Proj y
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planowany remont - zgodnie z odrebnym opracowaniem
E projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej
f - P j 1a sieé i
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Jednostka projektowa:
PROJEKTIM Mariusz Raszkiewicz
ul.Trylinskiego 2

10-683 Olsztyn

Zamawiajacy:
Wéjt Gminy Rybno
ul. Lubawska 15
13-220 Rybno

Nazwa zadania:

Budowa drég gminnych wraz z budowa i przebudowa
infrastruktury technicznej w ramach realizacji zadania:
Budowa drogi nr 1 relacji ul. Lubawska - ul. Sportowa,
drogi nr 2 relacji droga nr 1 - ul. Wyzwolenia, drogi

nr 3 relacji droga nr 1 - szkota podstawowa, drogi nr 4
relacji droga nr 1 - ul. Swierkowa w Rybnie

Tytut rysunku: Projekt Zagospodarowania Terenu
Zakres skrzyzowania z DW. Nr 538 (ul. Wyzwolenia w Rybnie)

Projektant: | mgr inz. Mariusz Raszkiewicz
br. drogowa | upr. bud WAM/0129/POOD/10
do bez iw ici drogowej

Data: Skala: Nr rysunku:
07.2020 r. 1:500 1.1
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156m| /awa belonowa C12/15:2 oporem podoze gruntowe G4
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Jednostka projektowa:
PROJEKTIM Mariusz Raszkiewicz
ul. Trylinskiego 2
10-683 Olsztyn
Zamawiajacy:

Wéjt Gminy Rybno

ul. Lubawska 15
13-220 Rybno

Nazwa zadania:

Budowa drdg gminnych wraz z budowa i przebudowa
infrastruktury technicznej w ramach realizacji zadania:
Budowa drogi nr 1 relacji ul. Lubawska - ul. Sportowa,
drogi nr 2 relacji droga nr 1 - ul. Wyzwolenia, drogi
nr 3 relacji droga nr 1 - szkota podstawowa, drogi nr 4
relacji droga nr 1 - ul. Swierkowa w Rybnie

Tytut rysunku: Przekroje normalne

Projektant: mgr inZ. Mariusz Raszkiewicz

br. drogowa | upr. bud. WAM/0129/PO0OD/10

do proj; ia bez nw jalnosci drogowej
Data: Skala: Nr rysunku:
07.2020 r. 1:50 2.1
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5.5 Uzgodnienie Orange Polska z dnia 21.07.2020 r.
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5.6 Opinia Powiatowego Zarzadu Drég w Dziatdowie z dnia 23.07.2020 r.

POWIATOWY ZARZAD DROG
W DZIALDOWIE

@ 13-200 DZIAL.DOWO , ul. Lidzbarska 31
B centr. i fax 0-23/697-22-39, www.pzddzialdowo.home.pl, e-mail: pzddzialdowo@home.pl

PROJEKTM
Mariusz Raszkiewicz
ul. Trylinskiego 2
10-683 Olsztyn

NT-1.070.141.2020 Dziatdowo 23.07.2020r.

W odpowiedzi na pismo nr 27/2020 z dnia 08.07.2020 r. dotyczace
uzgodnienia projektu skrzyzowania projektowanej drogi relacji ul. Lubawska — ul.
Sportowa w Rybnie z droga powiatowa nr 1267 N.

Powiatowy Zarzad Drég w Dziatdowie opiniuje pozytywnie przedmiotowy projekt w
zakresie geometrii skrzyzowania natomiast negatywnie opiniuje lokalizacje
projektowanego przejscie dla pieszych, ktora jest niezgodna z zaleceniami pkt. 7.8
,,Przejicia dla pieszych” Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. W sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz.2181 pézniejszymi zmianami).

7 powazaniem

Otrzymuja:

1. Adresat

2. Starostwo Powiatowe w Dzialdowie
Wydziat Zarzadzania Kryzysowego i Komunikacji
ul. Kosciuszki 3
13-200 Dzialdowo

3. ala

K.S.
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5.7 Opinia Wojewédzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Olsztynie z dnia
27.03.2020 r.

WOJEWODZKT 1TRZAD
OCHRONY ZADBX 4 KOW

W ( ‘TYNIE
10-076 Ols .l. Podwale ;
| 5 30 lux 89521 854
1ZNR: 518385 2020 ake Olsztyn, dnia 27.03.2020 .

Projekt M

Mariusz Raszkiewicz
ul. Trylifiskiego 2
10-683 Olsztyn

Nawiazujac do pisma znak: 14/2019 zdnia 06.03.2020 r. (data wplywu: 06.03.2020 r.)
dot. wydania opinii odnosnie inwestycji pn. ,,Budowa drogi nr 1 relacji ul. Lubawska — ul. Sportowa,
drogi nr 2 relacji droga nr 1 — ul. Wyzwolenia, drogi nr 3 relacji droga nr 1 - szkola podstawowa, drogi
nr 4 relacji droga nr 1 — ul. Swierkowa w Rybnie wraz z budows i przebudowa infrastruktury
technicznej”, Warminsko-Mazurski Wojewodzki Konserwator Zabytkow informuje, iz teren objety
zakresem inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej, zatem brak jest delegacji prawnej
do zajmowania stanowiska przez organ konserwatorski wg art. 11d ust. 1 pkt. 8 lit. f ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (t.j. DzU z 2018, poz. 1474).

Ponadto, ze wzgledu na zapewnienie ochrony nierozpoznanej substancji zabytkowej kulturowego
dziedzictwa archeologicznego, zaleca si¢ prowadzenie wszelkich prac ziemnych pod nadzorem
archeologicznym.

Ponadto, W-M WKZ. przypomina, iz przy wszelkich pracach na przedmiotowym tetenie nalezy
postepowac zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

(tj. DzU z 2020 1., poz. 282).

Otrzymuje:
1. Gmina Rybno, ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno
2. a/a
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5.8 Opinia Wéjta Gminy Rybno z dnia 23.03.2020 r.

WOJT GMINY RYBNO

woj. warmifieko-mazurskie

Rybno dn. 23.03.2020 r

PIK. 7226.10.2020 r.

PROJEKTM

Mariusz Raszkiewicz
ul. Trylinskiego 2
10-683 Olsztyn

Wjt Gminy Rybno w nawigzaniu do wniosku z dnia 17.03.2020 r (data
wptywu) pozytywnie bez uwag opiniuje zaproponowane rozwigzania dla
inwestycji pn. ,Budowa drogi nr 1 relacji ul. Lubawska — ul. Sportowa, drogi nr 2
relacji droga nr 1 — ul. Wyzwolenia, drogi nr 3 relacji droga nr 1 — szkota
podstawowa, droga nr 4 relacji droga nr 1 — ul. Swierkowa w Rybnie wraz
z budowa i przebudowa infrastruktury technicznej”.

Z powazaniem

mgr inz.
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5.9 Warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych

GMINA RYBNO

13-220 Rybno, ul Lubaws@ 15
woj. wnTniﬁsKO—malursk\e

NIP 571\3'.‘“133 Regon 1303784(

Rybno, dn. 03.08.2020 r.
PIK.7226.23.2019.2020

Projekt M

Mariusz Raszkiewicz
ul. Trylinskiego 2
10-683 Olsztyn

Warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych

Warunki techniczne do wykonania inwestycji ,,Budowa drogi nr 1 relacji
ul. Lubawska — ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga nr 1 —ul. Wyzwolenia, drogi
nr 3 relacji droga nr 1 — szkota podstawowa w Rybnie wraz z budowa
i przebudowg infrastruktury technicznej” na potrzeby programu funkcjonalno-
uzytkowego na odprowadzenie wéd opadowych.

W oparciu o przedstawione informacje nie jestesSmy w stanie wydac
szczegbtowych warunkow technicznych na odprowadzenie wod opadowych
z nowobudowanych ulic, ciagéw rowerowych i chodnikowych - pasa drogowego.
Niezbedne jest okre$lenie kierunku sptywu, ilosci wdéd, zakresu $rednic
kanalizacji deszczowej. W oparciu o posiadang wiedz¢ wody nalezy skierowa¢ w
kierunku rowu na ul. Sportowej, potencjalnego miejsca odprowadzenia, ktory
nalezy podda¢ renowacji. Rybno nie posiada separatoréw i piaskownikow oraz
systemu oczyszczania wod opadowych. Na odprowadzenie wod nalezy uzyskac
stosowne pozwolenia. Projektant winien dokona¢ wizji lokalnej terenu
przeznaczonego pod projektowang przebudowe i uwzgledni¢ jego specyfike
obszaru.

Warunki szczegotowe zostang wydane, a rozwigzania zaakceptowane
po dostarczeniu stosownych danych. W projektowaniu i wykonawstwie
uwzglednié istniejace kolizje z istniejaca infrastrukturg techniczna.

fw6
/

mgr inz. Toma Zynowski



5.1

Warunki techniczne na budowe oswietlenia drogowego

GMINA RYBNOC
13-220 Rybno, ul. Lubawska 15
woj. warminhsko-mazurskie

NP RTINS T Rybno, dn. 03.08.2020 r.
PIK.7226.23.2019.2020

Projekt M

Mariusz Raszkiewicz
ul. Trylinskiego 2
10-683 Olsztyn

Warunki techniczne na wykonanie o$wietlenia ulicznego

Warunki techniczne do wykonania inwestycji ,,Budowa drogi nr 1 relacji
ul. Lubawska — ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga nr 1 —ul. Wyzwolenia, drogi
nr 3 relacji droga nr 1 — szkota podstawowa w Rybnie wraz z budowa
i przebudowg infrastruktury technicznej” na potrzeby programu funkcjonalno-
uzytkowego na wykonanie oswietlenia ulicznego.

W oparciu o przedstawione informacje nie jesteSmy w stanie wydac
szczegbdlowych warunkéw technicznych na wykonanie o$wietlenia ulicznego na
ulicach, ciggach rowerowych i chodnikowych w pasie drogowym.
Zaprojektowane o$wietlenie winno obejmowac jezdni¢ oraz wystepujace ciagi
piesze i rowerowe budowanych ulic. Projekt oswietlenia wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej w tym zakresie.
Projektant winien dokona¢ wizji lokalnej terenu przeznaczonego pod
projektowana przebudowe i uwzgledni¢ jego specyfike obszaru. Projektant
winien zaprojektowa¢ najbardziej ekonomiczne i funkcjonalne oswietlenie, ktére
bedzie spetnialo wymagania klasy oswietlenia dla danej ulicy. Zastosowac
oprawy ze zrodtem swiatta LED z mozliwoscig ograniczenia swiecenia czgsci
opraw w godzinach znikomego ruchu. Oprawy powinny by¢ z mozliwoscia
automatycznego sterowania. Instalacja o$wietlenia kablowa. Stupy oswietleniowe
aluminiowe lub stalowe posadowione na fundamentach betonowych. Projektant
uzgodni z zakladem energetycznym miejsce podigczenia do sieci i punkt
pomiarowy.

mgr inz.

nowski
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@ zakres opracowania uktadu drogowego

Jednostka projektowa:

- | PROJEKTM Mariusz Raszkiewicz
“lul. Trylinskiego 2

10-683 Olsztyn

Zamawiajacy:

| Wéjt Gminy Rybno
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\ 13-220 Rybno
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. |Budowa drogi nr 1 relacji ul. Lubawska -

. |ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga nr 1 -
'lul. Wyzwolenia, drogi nr 3 relacji droga nr 1 -
/|szkota podstawowa w Rybnie wraz z budowa i
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Tytut rysunku: Plan orientacyjny
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LEGENDA

E zakres inwestycji
E projektowane linie podziatowe
E obrys dziatek do przejecia w catosci
E istniejgce granice dziatek
dziatki istniejgcego pasa drogowego
dziatki przeznaczone do podziatu
dziatki przeznaczone do przejecia w catosci

projektowana jezdnia o nawierzchni bitumicznej

:| projektowane zjazdy z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

:| projektowany chodnik z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

|:| proj. $ciezka pieszo-rowerowa z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

proj. miejsca postojowe z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

i .
:| proj. pobocza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

projektowana nawierzchnia z kostki kamiennej
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Jednostka projektowa:
PROJEKTM Mariusz Raszkiewicz

ul. Trylinskiego 2
10-683 Olsztyn

Zamawiajacy:

Wojt Gminy Rybno

ul. Lubawska 15
@[ 13-220 Rybno

0
:Droga w jewq nr
P fgﬁ{/)Vy‘;{%gik:ia) =

Adres:
Rybno, powiat dziatdowski, woj. warminsko - mazurskie

Nazwa obiektu budowlanego i zadania:
Budowa drogi nr 1 relacji ul. Lubawska - ul. Sportowa,

drogi nr 2 relacji droga nr 1 - ul. Wyzwolenia, drogi nr
3 relacji droga nr 1 - szkota podstawowa w Rybnie wraz

z budowa i przebudowa infrastruktury technicznej

Tytut rysunku: Plan sytuacyjny - koncepcja

o Projektant : | mgr inZ. Mariusz Raszkiewicz
|br. drogowa | upr. bud. WAM/0129/PO0OD/10
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
Data: Skala: Nr rysunku:
07.2020 r. 1:1000 1.1




Przekroj A-A

kategoria ruchu KR3

grupa no$nosci podtoza gruntowego G4

Przekroj B-B

kategoria ruchu KR3
grupa nosnosci podfoza gruntowego G4

Przekroj C-C

kategoria ruchu KR3
grupa nosnosci podfoza gruntowego G4
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om| warstwa Scieraina: kostka befonowa A Scieraina. kostka betonowa
podloze gruntowe G4 8om | warstwa Scieralna: kosika befo
Jem| podsypka cementowo - piaskowa 14 15x30cm | kraweZnik betonowy Jom| podsypka cementowo - piaskowa 1:4
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pj; (ZZ - ZZZ% gfpszonego poctoZa: migszanka niezwigzana o CBR>20% pf(j/;k{owaﬂi /(oﬁsgz/m/;g nawierzchni 0cm| warstva podbudowy Zasadhicze) mieszanka niezwiazand 2 kuszywem C5050 pj{.;)'/ 52/7; . Z;Z% gfpszonego podioza: migszanka niezwigzana o CER>20%
podloze gruntowe 18 cm | kruszywo naturaine stabilizowane cementem C1.572
40.cm | warstwa ulepszonego pocioZa: mieszanka niezwigzana o CBR>20%
podloze gruntowe G4
Przekroj E-E Przekroj F-F Przekroj G-G
kategoria ruchu KR3 kategoria ruchu KR3 kategoria ruchu KR3
grupa nosnosci podfoza gruntowego G4 grupa nosnosci podfoza gruntowego G4 grupa nosnosci podfoza gruntowego G4 m
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humusowanie
wraz z obsianiem
nasionami traw

10cm

dem

warstwa scleralna: mieszanka mineraino-asfaltowa SMA8

18x22cm | kraweZnik betonowy

bem

warstwa wigzaca: belon asfaltowy AC 16W

5em| podsypka cem.-piask.

14

7em

warstwa podbudowy Zasadniczej: beton asfaliowy AC22P

15¢m

fawa betonowa C12/15-z oporem

8cm | warstwa Scieraina kostka befonowa

20cm

warstwa podbudowy zasadnicze); mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30

Drojekiowana konstrukeja nawigrzehni

Jem | podsypka cementowo - piaskowa 14

18cm

kruszywo naturaine stabilzowane cementem C1.52

podloze gruntowe G4

20em

warstwa podbudowy Zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30

40cm

warstwa ulepszoneqo podioZa: mieszanka niezwigzana o CBR>20%

18 cm | kruszywo naturaine stabilzowane cementem C1.572

podioze gruntowe G4

40cm

warstwa ulepszonego poaloZa: migszanka niezwigzana o CBR>20%

podloze gruntowe G4

18x30cm | kraweznik betonowy

5cm | podsypka cem.-piask. 14

15 cm | fawa betonowa C12/15z qporem

projektowana konstrukgia nawierzehni

podioZe gruntowe G4

10cm | humusowanie

nasionami traw

wraz z obsianiem

8em

warstwa Scieraina. kostka betonowa

Jem

podsypka cementowo - piaskowa 14

15¢cm

podbudowa zasadnicza. mieszanka niezwigzana  kruszywem C50/30

20em

kruszywo naturalne stabilizowane cementem C1.52

250m

warstwa ulepszonego podloZa: migszanka niezwigzana o CBR>20%

4em | warstwa Scieralna; mieszanka mineralno-astaltowa SMAS

podioze gruntowe G4

5om | warstwa wigZaca: beton asfaltowy AC 16W

7om | warstwa podbudowy zasachiczey: beton asfaltowy AC22P

30 cm | warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem C30/30

18 cm | kruszywo naturaine stabilizowane cementem C1.52

40cm | warstwa ulepszonego podtoza: migszanka niezwigzana o CBR>20%

podoze gruntowe G4

15%22cm

krawgZnik betonowy

5em

podsypka cem.-piask. 1:4

10cm

8x30em

obrzeZe befonowe

Przekroj D-D
kategoria ruchu KR3

grupa nosnosci podfoza gruntowego G4
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10cm | humusowanie
wraz z obsianiem
nasionan taw 15¢30cm | kraweznik betonowy
dem | warstwa Scieraina: mieszanka mineraino-asfaltowa SMAS 5om | podsypka cem.-piask. 14 -
8om| warstwa Scieraina: kostka befonowa 5cm| warstwa wiaZaca: beton asfaltowy AC 16/ 15 cm | fawa betonowa C12/152 gporem M% oﬁ/jfzijifggo_wgsk 7
8§ om| warstwa Soieraina: kosta betonowa Jcm| podsypka cementowo - piaskowa 14 7 cm | warstwa podbudowy zasadnicze): beton asfaltowy AC22P projektowana Konstrukcja nawterzchni o 5 }ZD[ '572/}5'
Jem | podsypka cementowo - piaskowa 14 20cm | warstwa podbudowy zasadniczej: migszanka niezwigzana Z kruszywem Co0/30 20¢cm)| warstwa podbudowy zasachiczej: mieszanka niezwigzana Z kruszywem C0/30 podioze gruntowe G4 rob/rfonz;: /(Zn(.)s/t]z/iia navwb/-zi/%'mm
15.cm | podbudowa zasadnicza: migszanka niezwigzana z kruszywem C50/30 18 cm | kruszywo naturaing stabilizowane cementem C1.52 18 cm | kruszywo naturalne stabillzowane cementem C1.5/2 pg(/y/oz'e runtowe G4 .
20cm| kruszywo naturaine stabilizowane cementem C1.52 40.cm | warstwa ulepszoneqo poctoZa. mieszanka niezwigzana o CBR>20% 40 cm ) warstwa ulepszonego pocloza: mieszanka niezwigzana 0 CBR>20% s
25.¢m | warstwa ulepszonego podtoZa: migszanka niezwiazana o CBR>20% podoZe gruntowe G4 podloze gruntowe G4 8cm | warstwa Scieralna: kostka betonowa
poctoze gruntowe G4 Jem | podsypka cementowo - piaskowa 14

Jem

podsypka cem.-piask. 14

10¢cm

fawa betonowa C12/15 - z oporem|

Drojektowana konstrukeja nawierzehni

15.¢m)| fawa betonowa C12/15-z oporem
projektowana konsirukgia nawierzchii podbze gruniowe G4
podloze gruntowe G4
8cm | warstwa Scieraina: kostka betonowa
Jcm| podsypka cementowo - piaskowa 14
15 ¢m | podbudowa zasachicza: mieszanka niezwiazana z kruszywem C50/30
20¢cm| kruszywo naturalne stabiizowane cementem C1.52
25 cm | warstwa ulepszonego podioZa. migszanka niezwigzana o CBR>20%
podloZe gruntowe G4

30cm

obrzeZe betonowe

Jem

podsypka cem.piask. 14

10cm

fawa betonowa C12/15 - z aporem|

projektowana konstrukcja nawierzehni

humusowanie
Wraz z obsianiem
nasionam iaw _
4om | warstwa Scieraina: mieszanka mineralno-asfaltowa SWAS 16x22¢m | krawgznik betonowy
5cm)| warstwa wigZaca: beton asfaltowy AC 16W 5 cm | podsypka cem.-piask. 14
8cm| warstwa Scieralna: kosika betonowa 7¢m | warstwa pocbudowy zasachicze): beton asfaltowy ACZZP 15.¢m | fawa betonowa C12/15z aporem
3o | podsypka cementowo - piaskowa 14 20cm| warstwa podbudowy zasadhicze}: mieszanka niezwiazana z kruszywem C50/30 projektowana konsirukcja nawierzchni

podoze gruntowe G4

15 cm | podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30

20.¢m | kruszywo naturaine stabillzowane cementem C1.572

25.¢cm | warstwa ulepszonego podloZa: mieszanka niezwigzana o CBR>20%
podioze gruntowe G4

podoze gruntowe G4

18 cm | kruszywo naturaine stabilizowane cementem C1.52
40cm) warstwa ulepszonego podtoza; migszanka niezwigzana o CBR>20%
podloze gruntowe G4

15%22cm

kraweZnik belonowy

5em

podsypka cem.-piask. 14

15¢m

fawa betonowa C12/15-z qporem

Drojeklowana konstrukeja nawierzehni

podoze gruntowe G4

20¢cm

warstwa podbudowy Zasaahiczej: mieszanka niezwigzana  kruszywem C50/30

18em

kruszywo naturalne stabilizowane cementem C1.522

40cm

warstwa ulepszoneqo pocloZa: migszanka niezwiazana o CBR>20%

podoZe gruntowe G4
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