

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rybno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000543670

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lubawska 15

1.5.2.) Miejscowość: Rybno

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-220

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rybno@gminarybno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminarybno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<http://bip.gminarybno.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4b20d389-f516-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00192628/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-27 09:36

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000042/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00136693/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PIK.271.14.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 262330,29 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach. Zamówienie będzie finansowane ze środków własnych Zamawiającego oraz ze środków uzyskanych z dotacji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2. Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu robót budowlanych – roboty drogowe i ogólnobudowlane realizowane na podstawie Zgłoszenia robót budowlanych na ww. zadanie realizowane w formie umowy ryczałtowej w zakresie:

1) Boisko wielofunkcyjne o wymiarach zewnętrznych płyty 26x44 m tj. 1144 m² o nawierzchni z trawy syntetycznej, na którym będą zlokalizowane:

- boisko do piłki nożnej-halowej o wymiarach 22x40 m,
- boisko do piłki siatkowej o wymiarach 9x18 m,

2) Płyta boiska ogrodzona do wysokości 4,00m z piłkochwytyami za bramkami.

3) Nawierzchni z trawy syntetycznej wys. 50-65mm wraz z liniami o co najmniej parametrach:

- a) rodzaj włókna - polipropylenowe, polietylenowe, fibrylowane lub monofilowe
- b) wysokość włókna - 50-65 mm
- c) ciężar całkowity - powyżej 2800 gr/m²
- d) dtex - min 11000/l

e) gęstość - min 100 000 włókien/m²

f) kolor - zielony, oliwkowy

g) kolor linii wg schematu usytuowania (rys. 3):

h) boiska do piłki nożnej halowej 22x40 m – białe (wklejane)

i) boiska do piłki siatkowej 9x18 m – żółte lub białe (wklejane)

j) wypełnienie piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym (wg instrukcji producenta)

4) Przedmiot zamówienia w zakresie szczegółowym określa dokumentacja projektowa do

zgłoszenia budowy tj.

a) Załącznik nr 6 SWZ: Projekt budowlany - szkice,

b) Załącznik nr 7 SWZ: kosztorys ślepy/ofertowy, materiał poglądowy do wyceny oraz rozliczeń i ustalenia rodzaju kosztów,

c) Załącznik nr 8 SWZ: Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Odbioru i Wykonania Robót Budowlanych

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:

Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:

Działając na podstawie art. 255 pkt 7 PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263, który stanowi: Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 19.08.2021 r. odbyło się otwarcie ofert na wykonanie w/w zamówienia. Przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 PZP poinformował, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 272 015,00 zł brutto.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Redopol Sp. z o.o. Poznań z zaoficerowaną kwotą 268 140,00 zł brutto. W dniu 24.08.2021r. działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP Zamawiający zwrócił się o złożenie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, wskazanych w pkt X SWZ. Wykonawca złożył odpowiednie dokumenty.

W dniu 16.09.2021r. Wykonawca przysłał informację, iż rezygnuje z podpisania umowy, które miało się odbyć 17.09.2021r. ze względu na to, iż producent trawy niezbędnej do wykonania zamówienia dokonał błędnej wyceny.

W związku z tym, że kolejne oferty przekraczały kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.