
 
 

ARCHI-BUD 
MICHAŁ KAMIŃSKI PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY 

 
 
 
 
            

        EGZ .    4  

PROJEKT BUDOWLANY 
MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ  BUDYNKU   

URZĘDU GMINY RYBNO 
 
 

   
OBIEKT:        URZĄD GMINY W RYBNIE 
    
INWESTOR:  GMINA RYBNO  
   UL. LUBAWSKA 15 
   13-220  RYBNO  
 
ADRES:   UL. LUBAWSKA 15, 13-220 RYBNO 
INWESTYCJI DZIAŁKA NR 53, OBR ĘB RYBNO 
   GMINA RYBNO  
KAT. OBIEKTU  IX  
    
 

Oświadczenie 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane oświadczam, że projekt 

budowlany modernizacji energetycznej budynku Urzędu Gminy Rybno na 

działce nr 53 w został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami I 

zasadami wiedzy technicznej. 

 
PROJEKTOWAŁ : 
  
   mgr inż. Michał Kami ński   
   upr. bud. WAM/0040/PWOK/15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rybno, grudzień  2016 rok. 
 
 



      
 

Zawartość opracowania 
 

I. Projekt budowlany. 
 
 
        
1. Dokumentacja fotograficzna. 
 
        
2. Opis techniczny. 
 
    
3. Rysunki: 
 

 
4. Informacja BIOZ 
 

                     
 



 1 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Obiekt : Urząd Gminy, Przedszkole w Rybnie, Remiza OSP, Świetlica Wiejska 
Adres obiektu: ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno    
Data wykonania : Grudzień 2016  

 
Elewacja frontowa 

 

 
Elewacja frontowa UG Rybno 
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Elewacja frontowa remiza OSP oraz Przedszkole w  Rybnie 
 

 
 

Elewacja frontowa Świetlica wiejska 
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Elewacja boczna Urząd Gminy Rybno 
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Elewacja boczna Urząd Gminy Rybno 
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Elewacja boczna Świetlica wiejska 
 

 
 

Elewacja tylna Świetlica wiejska + wejście do garażu 
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Elewacja boczna Świetlica wiejska + wejście do kotłowni 
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Elewacja tylna remiza OSP  
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Elewacja boczna + wejście do Przedszkola  
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Elewacja boczna  
 
 



 10 

 
 

Elewacja boczna UG Rybno 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU  

MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ 

 BUDYNKU URZĘDU GMINY RYBNO 

 

 

 
1.0. Dane ogólne. 

 
1.1. Przedmiot opracowania. 

 
         Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany docieplenia elewacji, 
stropodachu wraz z wymianą grzejników ( wraz z zaworami termostatycznymi) oraz 
oświetlenia budynku Gminy Rybno przy ulicy Lubawskiej w Rybnie. Dodatkowo planowany 
jest montaż systemu fotowoltaicznego wg odrębnego opracowania. 
 
 
1.2. Podstawa merytoryczna opracowania. 

  
Podstawę merytoryczną opracowania stanowi: 

 
I. Zlecenie Inwestora.  
II. Inwentaryzacja elewacji. 
III. Wizja lokalna. 
IV. Uzgodnienia z Inwestorem. 
V. Instrukcja ITB nr 334/2002 „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 

budynków. 
VI. PN - EN ISO 6946 z października 1999 r. „Opór cieplny i współczynnik przenikania 

ciepła. Metoda obliczania.” 
VII. Dokumentacja archiwalna. 
 

 
1.3.   Opis stanu istniej ącego.  

 
Gabaryty budynku : 

                             
 Obiekt wykonany w systemie tradycyjnym. 

� Ściany zewnętrzne- murowane.  
� Ściany piwnic – betonowe. 
� Stropy między - prefabrykowane. 
� Dach – stropodach pokryty papą. 

       Stolarka zewnętrzna - okna i drzwi zewnętrzne PCV. Obróbki blacharskie z blachy 
ocynkowanej.  

 
1.4. Opis stanu projektowanego.  
        W projekcie przyjęto wykonanie docieplenia elewacji metodą „lekką-mokrą” polegającą 
na wykonaniu elewacji budynku z warstwy izolacyjnej z płyt styropianowych (styropian 
samogasnący) przymocowanych do podłoża za pomocą masy klejącej i łączników 
mechanicznych, wykończeniu cienką wyprawą tynkarską fakturze kamyczkowej- ziarnistej 
(tynk mineralny, ziarno gr. 2,0mm), zbrojoną tkaniną z włókna szklanego i malowaną farbą 
silikonową w kolorach jak na rysunkach architektonicznych.   
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Przyjęto następujące grubości materiałów izolacyjnych – ściany zewnętrzne styropian gr. 
15 cm (na ościeżach zaleca się zastosowanie płyt gr. min 2 cm oraz na cokole min 5 cm). 
Dodatkowo projektuje się docieplenie stropodachu . 
        Podczas prac należy zdemontować istniejące obróbki blacharskie przy oknach z blachy 
ocynkowanej i w ich miejscu wykonać obróbki z blachy powlekanej w kolorze brązowym lub 
białym.  
        Projekt przewiduje wymianę grzejników z zaworami termostatycznymi oraz lamp 
oświetleniowych. 
         
                
2. Projektowana kolorystyka  oraz  szczegółowy opis  prac zwi ązanych z dociepleniem 

elewacji. 
Przyjęto kolorystykę wg wzornika Ral– szczegóły na rysunkach. 
 
Uwaga: KOLORY NA WYDRUKACH RÓŻNIĄ SIĘ OD SYSTEMOWEGO 
WZORNIKA BARW  (każdorazowo nale ży skontaktowa ć się z zamawiaj ącym w  celu 
potwierdzenia wybranych kolorów)  

 Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać w technologii „lekko-mokrej”. Do 
mocowania płyt styropianowych należy zastosować metodę klejenia z dodatkowym 
zastosowaniem łączników mechanicznych. 
 Płyty styropianowe o gr. 15 cm  należy przykleić do odpowiednio przygotowanego 
podłoża (usunięcie “odparzonego” tynku elewacyjnego, oczyszczenie z kurzu, pyłu i powłok 
malarskich oraz zagruntowanie bezrozpuszczalnikowym gruntem głęboko penetrującym   z 
zachowaniem “mijankowego” układu spoin pionowych. 
                Zaleca si ę stosowanie całych systemów w celu zachowania kompa tybilno ści 
środków składaj ących si ę na cały system. 
 Warstwę zbrojoną (siatkę z włókna szklanego) należy wykonać na odpylonych po 
uprzednim przeszlifowaniu papierem ściernym płytach styropianowych nie wcześniej niż po 3 
dniach od przyklejenia płyt. Po nałożeniu masy klejącej trzeba natychmiast nakładać siatkę 
zbrojącą, a następnie nanieść drugą warstwę zaprawy. Siatka musi być całkowicie 
niewidoczna. Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejone na zakład szerokości ok. 10 cm. 
 Tak wykonaną warstwę zbrojoną należy zagruntować farbą gruntującą  . Warstwę 
tynkarską  (tynk mineralny, ziarno 2,0 mm o fakturze kamyczkowej- ziarnistej) należy 
wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach. Warstwę tynkarską należy pokryć farbą silikonową. 
 
3. Charakterystyka energetyczna. 

 
       Obliczenia wykonano w oparciu o PN-EN ISO 6946 „Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 
 

4.1.  Stan przed dociepleniem.   

 

Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych 

Obliczenia warto ści współczynników U elementów budowlanych 

Kody 
Element 
Materiał 

Opis 
d λλλλ    R Uc 

m W/(m•K) m 2•K/W W/(m 2•K) 

1 Ściana zewn ętrzna, przegroda jednorodna 

 

60 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień 
ciepła) 

0,04 - 

1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 - 

2 Cegła wap.-piask. pełna 1.9-1NF 0,440 1,000 0,440 - 

1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,025 0,820 0,030 - 
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61 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień 
ciepła) 

0,13 - 

Grubo ść całkowita i Uk 0,48 - 0,66 1,52 

2 

Dach, przegroda jednorodna 

62 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w 
górę) 

0,04 - 

3 Papa asfaltowa 0,004 0,180 0,022 - 

3 Papa asfaltowa 0,004 0,180 0,022 - 

4 Beton zwykły z kruszywa kamiennego 1900 0,060 1,000 0,060 - 

5 Żużel paleniskowy 700 0,220 0,220 1,000 - 

6 Płyta cementowo-wiórowa na spoiwie 
cementowym 

0,050 0,230 0,217 - 

7 Żelbet 2500 0,120 1,700 0,071 - 

63 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w 
górę) 

0,10 - 

Grubo ść całkowita i Uk 0,46 - 1,53 0,65 

 

 
4.2. Stan po dociepleniu- warunek izolacyjno ści przegród. 

 

 

           

Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych 

Obliczenia warto ści współczynników U elementów budowlanych 

Kody 
Element 
Materiał 

Opis 
d λλλλ    R Uc 

m W/(m•K) m 2•K/W W/(m 2•K) 

1 Ściana zewn ętrzna, przegroda jednorodna 

 

60 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień 
ciepła) 

0,04 - 

1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 - 

2 Cegła wap.-piask. pełna 1.9-1NF 0,440 1,000 0,440 - 

1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,025 0,820 0,030 - 

3 Płyta styropianowa EPS 70-040 FASADA 0,150 0,038 3,947 - 

61 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień 
ciepła) 

0,13 - 

Grubo ść całkowita i Uk 0,63 - 4,61 0,22 

Kody 
Element 
Materiał 

Opis 
d λλλλ    R Uc 

m W/(m•K) m 2•K/W W/(m 2•K) 

2 

Dach, przegroda jednorodna 

62 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w 
górę) 

0,04 - 

4 Papa asfaltowa 0,004 0,180 0,022 - 

5 Płyta styropianowa EPS 100-038 DACH 0,150 0,038 3,947 - 

4 Papa asfaltowa 0,004 0,180 0,022 - 



OPIS TECHNICZNY 

 4

6 Beton zwykły z kruszywa kamiennego 1900 0,060 1,000 0,060 - 

7 Żużel paleniskowy 700 0,220 0,220 1,000 - 

8 Płyta cementowo-wiórowa na spoiwie 
cementowym 

0,050 0,230 0,217 - 

9 Żelbet 2500 0,120 1,700 0,071 - 

63 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w 
górę) 

0,10 - 

Grubo ść całkowita i Uk 0,61 - 5,48 0,18 

 
  

 
Ostatecznie przyjęto: 
 

� ocieplenie elewacji płytami gr. 15cm , (+ 2 cm na ościeżach, + 5 cm cokół), 
� ocieplenie stropodachu płytami 15 cm. 

 
 

5.   Ogólne wytyczne bezspoinowego systemu ocieplen ia ścian zewn ętrznych 
budynków  

 
 
5.1. Idea ogólna bezspoinowego systemu docieplania ścian.  
 
       Technologia bezspoinowego ocieplenia ścian zewnętrznych budynku polega na 
przymocowaniu do ściany systemu warstwowego, składającego się z materiału 
termoizolacyjnego oraz warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej, mocowanych do ściany za 
pomocą zaprawy klejącej i ewentualnie dodatkowo - łącznikami mechanicznymi. 

 
5.2.   Materiały.  

 
5.2.1. Płyty styropianowe.  

 
       Do wykonania warstwy izolacyjnej należy stosować płyty styropianowe według PN-B-20 
130:1999, rodzaju PS-E-PF-15 (samogasnące), odpowiadające następującym wymaganiom: 

� wymiary - nie większe niż 600 x 1200 mm; 
� powierzchnia płyt - szorstka po krojeniu z bloków, płaska lub profilowana; 
� krawędzie płyt - ostre, bez wyszczerbów, proste lub profilowane; 
� sezonowanie - od 2 do 6 tygodni w zależności od technologii produkcji. 

 
5.2.2. Tkaniny zbroj ące. 

 
Do wykonania ocieplenia należy stosować siatki zbrojące z włókna szklanego spełniające 
nw. wymagania: 

• rodzaj splotu - uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki; 
• impregnacja powierzchni - polimerowa, zapewniająca odporność na działanie 

środowiska alkalicznego; 
• wymiary dostawcze - szerokość min. 1000 mm, długość min. 500 mm; 

 
5.2.3. Masy tynkarskie.  
 

Zaprawa tynkarska na spoiwie mineralnym, produkowana w postaci suchej mieszanki 
do zarabiania wodą na budowie; 
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        Wyprawa tynkarska ma być wykonana z fakturą typu ziarnistego gr. 2,0 mm. 
 

5.2.4. Farba elewacyjna.  
 
Farba silikonowa lub równoważna o podobnych właściwościach do akceptacji przez 
inwestora. 

 
5.2.5. Elementy uzupełniaj ące. 
 
        Do tych elementów należą: łączniki mechaniczne, profile zakończające (listwy 
startowe), elementy zabezpieczenia krawędzi, elementy dylatacyjne, i inne. 
        Łączniki mechaniczne oraz elementy dylatacyjne i siatka wymagają dokumentów 
dopuszczających do stosowania. 
        Profile kończące powinny być wykonane z materiału odpornego na korozję oraz 
działanie alkaliów. Również elementy zabezpieczeń krawędzi, wykonane z siatki metalowej, 
powinny charakteryzować się takimi samymi cechami. 

 
5.2.6.  Układ ociepleniowy.  

 
       Niezależnie od szczegółowych wymagań, które powinny spełniać poszczególne 
elementy systemu, cały układ ociepleniowy, złożony z elementów, też musi spełniać 
wymagania gwarantujące skuteczność i trwałość ocieplenia. 
       Nie dopuszcza si ę możliwo ści ł ączenia poszczególnych elementów ró żnych 
systemów ociepleniowych. 
 
5.3. Technologia wykonania robót ociepleniowych.  
 
5.3.1.  Warunki przyst ąpienia do robót.  
 
       Podstawą do rozpoczęcia robót jest projekt techniczny i pozwolenie na budowę. Roboty 
ociepleniowe powinny być rejestrowane w „Dzienniku budowy”. 
       Roboty te mogą wykonywać tylko wyspecjalizowane firmy, mające uprawnienia 
uzyskane od właścicieli systemów ociepleniowych. 
       Inwestor powinien żądać od wykonawcy robót ociepleniowych certyfikatu (wydanego 
przez ITB) lub deklaracji zgodności z aprobatą techniczną na zestaw wyrobów do 
wykonywania ocieplenia - zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami. 
Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z różnych systemów 
ociepleniowych. 
        Podczas prowadzenia prac temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i 
wbudowywanego materiału nie może być niższa niż +5° C. Niedopuszczalne jest  
wykonywanie warstwy zbrojącej i wyprawy elewacyjnej jeżeli zapowiadany jest spadek 
temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 godzin, nawet jeżeli temperatura podczas prac jest 
wyższa niż +5°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów 
atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy dużym nasłonecznieniu elewacji, bez 
specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych. Wykonywanie 
warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej powinno być prowadzone przy temperaturze nie 
wyższej niż +25°C. Niezwiązane materiały (masę klejącą w warstwie zbrojonej, tynki) należy 
chronić przed działaniem deszczu. W przypadku tynków barwionych, temperatura w trakcie 
prowadzenia prac i schnięcia tynków nie może być niższa od +5°C, a wilgotność względna 
powietrza nie może przekraczać 80%. 
 
5.3.2. Prace przygotowawcze.  
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        W przypadku istniejących budynków szczególnie ważne jest bardzo dokładne 
sprawdzenie jakości podłoża ściennego. Dotyczy to jego wytrzymałości powierzchniowej, 
stopnia równości i płaskości powierzchni oraz czystości. 
Przygotowanie podło ża: Podłoże do przyklejania płyt izolacyjnych musi być stabilne, o 
dostatecznej nośności, wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność zaprawy 
(np. kurzu, pyłu, olejów, środków antyadhezyjnych, mchu) i wyraźnie łuszczących się powłok 
malarskich czy też wypraw. Kruche i odpadające tynki należy usunąć. Powierzchnię ściany, 
otynkowaną lub nie otynkowaną, w zależności od potrzeb należy oczyścić mechanicznie (np. 
szczotkami drucianymi), zmyć wodą z hydrantu i odczekać aż wyschnie. Przy 
nierównościach podłoża większych niż ± 1 cm oczyszczone podłoże należy wyrównać 
wyrównująco-szpachlową. Miejsca, w których został usunięty tynk słabo związany z 
podłożem, wypełnić zaprawą tynkarską. Podłoża silnie nasiąkliwe oraz podłoża piaszczące 
należy zagruntować. Listwa startowa: Co najmniej 40 cm nad powierzchnią terenu zaznaczyć na 
ścianach budynku poziom cokołu. Profile cokołowe mocować mechanicznie przy użyciu 3 
kołków na 1mb. Pomiędzy poszczególnymi odcinkami profili pozostawić odstęp ok. 3mm. 
Pierwszy kołek umieścić w otworze wzdłużnym z jednej strony profilu, a następnie dokładnie 
wypoziomować profil i przymocować kolejnymi kołkami. Nierówności podłoża skorygować 
specjalnymi podkładkami. W narożach ścian profile przyciąć pod kątem lub zastosować 
specjalne profile narożne. W przypadku potrzeby zwiększenia stabilności profilu cokołowego, 
nad przykręconym profilem, na odpowiedniej szerokości pasie zaprawy klejącej, przykleić 30 
cm szerokości pas tkaniny szklanej zachodzący na profil cokołowy. 

 
5.3.3. Próba przyczepno ści podło ża. 
 
        Powierzchnię podłoża oczyścić z kurzu, pyłu, słabo związanych z podłożem powłok 
malarskich i tynków. Próbki materiału izolacyjnego o wymiarach ok. 100 x 100 mm należy 
przykleić w różnych miejscach elewacji (8 ÷ 10 próbek). Klej przygotowany zgodnie z 
zaleceniami systemowymi rozprowadzić na całej powierzchni próbki na grubość ok. 10 mm. 
Próbkę docisnąć do podłoża. Przyczepność sprawdzić po 3 dniach przez próbę ręcznego 
odrywania przyklejonej próbki. Można przyjąć, że podłoże charakteryzuje się wystarczającą 
wytrzymałością, jeżeli podczas próby odrywania materiał izolacyjny ulegnie rozerwaniu. W 
przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą fakturową konieczne jest oczyszczenie 
elewacji ze słabo związanej z podłożem warstwy. Podłoże zagruntować środkiem 
zwiększającym przyczepność. Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny, należy rozważyć 
dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podłoża. 
        W przypadku ścian charakteryzujących się odpowiednią wytrzymałością, ale 
odznaczających się zbyt dużą nierównością powierzchni, należy wykonać warstwę 
wyrównawczą. 
 
 
5.3.4. Przyklejanie płyt styropianowych.  

 
Przygotowaną zaprawę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt izolacyjnych. 

Przy klejeniu płyt do podłoży równych można stosować metodę płaszczyznową nakładania 
kleju. Na płytę należy nanieść porcję zaprawy klejącej i wykorzystując prostą krawędź kielni 
rozprowadzić cienką warstwą, dociskając do powierzchni płyty. Następnie należy nanieść 
dodatkową porcję zaprawy i rozprowadzić ją ząbkowaną krawędzią kielni (co najmniej 10 x 
10 x 10 mm). Przy podłożach nierównych zaprawę klejącą należy nakładać metodą 
pasmowo-punktową. Wzdłuż krawędzi płyty zaprawę nanosić pasmami o szerokości 3-4 cm, 
uformowanymi w kształcie pryzmy. Na pozostałej powierzchni płyty układać 2-6 placków 
zaprawy o średnicy 10-15 cm. Wysokość naniesionych porcji zaprawy powinna być mniej 
więcej taka sama, aby uzyskać przyklejenie płyty zarówno na obwodzie jak i w części 
środkowej. Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w  
przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć tak, aby uzyskać równą płaszczyznę z sąsiednimi 
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płytami. Płyty przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do poprzednio przyklejonych. Płyty 
izolacyjne rozmieścić w taki sposób, aby ich styki nie znajdowały się na  przedłużeniu 
krawędzi otworów okiennych i drzwiowych. Nadmiar wyciśniętej zaprawy klejącej należy 
usunąć, aby na obrzeżach nie pozostały żadne jej resztki. Płyty izolacyjne muszą być 
przyklejone do podłoża co najmniej 40% swej powierzchni. Miejsca dochodzenia płyt 
styropianowych do ościeżnicy uszczelnić stosując specjalny profil przyościeżnicowy 
połączony z pasem tkaniny zbrojącej, względnie taśmę lub masę uszczelniającą. Do 
prowadzenia dalszych prac, tj.: wyrównania i oczyszczenia powierzchni płyt, dodatkowego 
mocowania kołkami rozprężnymi, wykonania warstwy zbrojonej tkaniną szklaną, można 
przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt izolacyjnych. 

Wyrównanie powierzchni płyt: Nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt 
styropianowych ewentualne nierówności ułożenia płyt wyrównać, a szpary między płytami 
szersze niż 2 mm wypełnić paskami styropianu lub specjalną pianką poliuretanową. 
Powierzchnię styropianu wyrównać przez przetarcie papierem ściernym nałożonym na pacę 
tynkarską. Płyty dokładnie oczyścić z powstałego pyłu. 

 
5.3.5.   Kołkowanie.  

 
Do mocowania mechanicznego należy stosować łączniki mechaniczne dopuszczone do 
obrotu. Posiadające Europejską Aprobatę Techniczną. Długość kołka ociepleniowego 
głównie uzależniona jest od rodzaju materiału ściennego i grubości ocieplenia. W ścianach z 
materiałów pełnych takich jak cegła, beton stosuje się zwykłe kołki najczęściej o strefie 
rozporu 5cm. Końcowa długość kołka to oprócz odpowiednich stref zakotwienia jeszcze 
grubość materiału termoizolacyjnego oraz naddatek na grubość warstwy starego tynku (jeśli 
istnieje) oraz ok. 1cm na grubość placka zaprawy klejowej. Zastosować 6 ¸14 łączników na 1 
m2 w zależności od strefy ściany (obszar przynarożnikowy, część środkowa), wysokości 
budynku, nośności łącznika, grubości płyt izolacyjnych. Zasięg obszarów przy narożnikowych 
w których występuje zwiększona siła ssania wiatru, przyjąć jako 1/8 mniejszego wymiaru 
rzutu budynku, lecz nie mniej niż 1 m i nie więcej niż 2 m. Odstęp łączników od pionowej 
krawędzi ściany przyjąć jako równy co najmniej 5 cm w przypadku ściany betonowej 
monolitycznej oraz co najmniej 10 cm w przypadku ściany murowanej. Łączniki montować w 
otworach wierconych o odpowiedniej głębokości, nieco większej od głębokości osadzenia. 
Otwory w cegle dziurawce i gazobetonie wykonywać bez użycia udaru. Przed osadzeniem 
łącznika każdy otwór oczyścić z urobku. Główki łączników dokładnie zlicować z płaszczyzną 
styropianu. W tym celu wykonać w płytach szerokim wiertłem zbierającym odpowiednie 
gniazda ok. 4 mm głębokości. Główki łączników mechanicznych umieszczone w 
odpowiednich płytkich gniazdach zaszpachlować masą klejącą. Możliwe jest także 
wykonanie głębszych gniazd i po montażu łączników ich zakrycie krążkami ze styropianu. 

 
5.3.6.   Wzmocnienie kraw ędzi i naro ży otworów.  
 
Do zabezpieczenia naroży wypukłych przy zbiegu ścian budynku, a także przy drzwiach 
wejściowych i drzwiach balkonowych zastosować profile narożne. Wzmocnienie krawędzi 
ścian wykonać na parterze budynku, natomiast wzmocnienie krawędzi ościeży drzwi 
balkonowych na wszystkich kondygnacjach. Wzmocnienie krawędzi przy otworach 
okiennych nie jest konieczne, ale ułatwia uzyskanie prostych krawędzi. Po obu stronach 
wzmacnianej krawędzi, na szerokości ok. 5 cm nanieść warstwę kleju, a następnie wcisnąć 
w nią profil narożny, dbając o zachowanie pionu lub poziomu. Wydobywającą się z otworów 
w profilu zaprawę natychmiast zaszpachlować. Zamiast profili narożnych można zastosować 
pasy tkaniny szklanej pancernej lub profile narożne połączone z pasem tkaniny szklanej. 
Pasy tkaniny pancernej o szerokości co najmniej 25 cm zgiąć w kształt kątownika i przykleić 
do styropianu klejem. Na poziomych krawędziach nad otworami okiennymi i drzwiowymi 
osadzić profile narożne z kapinosem. Przy narożach otworów okiennych i drzwiowych, na 
styropianie nakleić pod kątem 45° kawałki tkaniny szklanej o wymiarach 20 ´ 35 cm. ,W 
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przypadku ocieplania dużych powierzchni, odpowiednie kawałki tkaniny szklanej nakleić w 
narożnikach wewnętrznych na styku ościeży pionowych z nadprożem. 

 
5.3.7.   Wykonanie warstwy zbrojonej.  
 
        Do prowadzenia dalszych prac, tj.: wyrównania i oczyszczenia powierzchni płyt, 
dodatkowego mocowania kołkami rozprężnymi i wykonania warstwy zbrojonej tkaniną 
szklaną, można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt izolacyjnych. 
Zaprawę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt ciągłą warstwą, pasmem o szerokości 
zastosowanej tkaniny zbrojącej. Następnie zaprawę przeciągnąć ząbkowaną krawędzią 
kielni. Do tak przygotowanej warstwy przykładać pas siatki zbrojącej i przy użyciu pacy 
wygładzającej równo zaszpachlowywać do całkowitego zakrycia tkaniny, stosując w 
niezbędnych przypadkach dodatkową porcję zaprawy klejącej. Warstwa zbrojona 
pojedynczą tkaniną powinna mieć grubość 3-5mm. Sąsiednie pasy tkaniny zbrojącej należy 
układać z minimum 10 cm zakładem. Po wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. po ok. 3 dniach 
(przy temperaturze +20°C i wilgotno ści powietrza 50%), należy nanieść podkład tynkarski i 
nałożyć tynk elewacyjny. W przypadku prowadzenia prac w niskich temperaturach i przy 
dużej wilgotności powietrza, czas schnięcia warstwy zbrojonej może się wydłużyć około 
dwukrotnie. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, 
podczas silnego wiatru i przy dużym nasłonecznieniu elewacji, bez specjalnych osłon 
ograniczających wpływ czynników atmosferycznych. Warstwa zbrojąca powinna być 
wykonana w jednym cyklu roboczym. 
 
5.3.8. Nałożenie podkładu tynkarskiego.  
 

Środek gruntujący należy równomiernie nanosić na powierzchnię metodą malarską 
przy użyciu wałka lub pędzla i pozostawić do wyschnięcia. Wyprawę tynkarską nanosić po 
24 godzinach schnięcia zagruntowanej powierzchni. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac 
w temperaturze otoczenia niższej niż +5°C, a tak że prowadzenie prac na elewacjach w 
czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy dużym nasłonecznieniu 
elewacji, bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych. Świeżo 
wykonane powłoki należy chronić przed deszczem, mrozem i zbyt szybkim wysychaniem. 
Uwaga! Należy stosować pełen zestaw wyrobów systemu ociepleń. 
 
5.3.9. Wykonanie wyprawy tynkarskiej.  

Przygotowaną masę tynkarską należy nanosić przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej, 
warstwą o grubości wynikającej z uziarnienia (na grubość ziarna). Po ściągnięciu nadmiaru 
zaprawy, w zależności od wymaganej faktury, powierzchnię tynku należy zacierać pionowo, 
poziomo lub koliście, przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Fakturowanie należy 
przeprowadzić nie później niż po 15 minutach od nałożenia zaprawy (w zależności od 
temperatury i wilgotności powietrza). W czasie wykonywania tej czynności zaprawy nie 
wolno zwilżać wodą. Prace tynkarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni należy 
prowadzić w sposób ciągły, aby uniknąć nierównomierności struktury i barwy tynku. W 
związku z tym, wykonywania wyprawy nie należy przerywać na czas dłuższy niż 10 minut - 
każda nowa porcja zaprawy musi łączyć się z jeszcze świeżą zaprawą naniesioną 
poprzednio. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, 
podczas silnego wiatru i przy dużym nasłonecznieniu elewacji, bez specjalnych osłon 
ograniczających wpływ czynników atmosferycznych. Uwaga! Należy stosować pełen zestaw 
wyrobów systemu ociepleń.  
 
5.3.10. Malowanie.  

Przy tynkach mineralnych cienkowarstwowych od 1 do 3 mm farbą silikonową malować 
po min. 7 dniach schnięcia tynku. Przygotowaną farbę nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą 
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natryskową. Prace malarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni należy prowadzić w 
sposób ciągły, aby uniknąć nierównomierności barwy. Każda nowa porcja farby musi łączyć 
się z jeszcze świeżą farbą naniesioną poprzednio.. W temperaturze +20°C i wzgl. 
wilgotności powietrza do 65% warstwa farby jest powierzchniowo sucha po 2-3 godzinach. 
Po 12 godzinach nadaje się do powtórnego malowania. W niższych temperaturach i przy 
dużej wilgotności powietrza np. w okresie jesiennym czas ten ulega wydłużeniu. Opadające 
mgły przy niedostatecznie wyschniętej powłoce działają jak padająca mżawka i mogą 
powodować zacieki i przebarwienia. Uwaga! W przypadku systemów ocieplania ścian, przy 
układaniu tynku na dużych powierzchniach elewacji, zaleca się stosowanie barw o 
współczynniku jasności (odbicia rozproszonego) nie mniejszym niż 25%.  
   
6.   Ogólne docieplenia stropodachu.  

 
Projktowane warstwy dachu :  
 
– Papa nawierzchniowa  (termozgrzwalna) 
– Papa podkładowa (mocowana mechanicznie do podloża) 
– Wełna mineralna min. 15cm dla λ = 0,038 [W/mK] 
– Istniejąca papa podkładowa jako paroizolacja 
– Istniejące warstwy ( strop ) . 

   
6.1. Układanie płyt.  

a) Płyty powinny być układane mijankowo w każdej warstwie. 
b) Płyty powinny być przenoszone w trakcie montażu przy uchwycie za 
dłuższe krawędzie. W miarę możliwości należy tak zaplanować prace, 
aby zminimalizować ilość wprowadzanych na dach obciążeń w trakcie 
prac, jak również w jego późniejszej eksploatacji. 
 

6.2. Mocowanie.  
Informacje o typie łączników, ich wytrzymałości mechanicznej w zależności od rodzaju 

podłoża dachowego i hydro izolacji należy uzyskać od ich producentów. Ze względu na 
stabilność wymiarów produktów dachowych nie jest konieczne stosowanie oddzielnego 
mocowania termoizolacji. Należy jednak uwzględnić fakt, iż mocowanie hydro izolacji 
powinno przebiegać w taki sposób, aby na każdą płytę 2000 mm x 1200 mm przypadały 
minimum 2 łączniki.  
 

 
7. Uwagi  ko ńcowe. 
1. Do budowy należy stosować wyłącznie materiały i urządzenia posiadające wymagane 

prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
2. Wykonanie elewacji powierzyć wyspecjalizowanej firmie budowlanej. 
3. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
4. W razie wątpliwości, co do prowadzenia robót korzystać z pomocy technicznej doradcy 

stosowanego systemu dociepleń, lub wezwać projektanta, który w ramach nadzoru 
autorskiego określi sposób postępowania. 

5. Przestrzegać przepisy BHP. 
6. Nadzór nad pracami powierzyć osobie uprawnionej. 
7. Kierownik zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym jest zobligowany przygotować 

plan BIOZ. 
 

       
 PROJEKTOWAŁ(A) :  

mgr inż. Michał Kamiński  
upr. bud. WAM/0040/PWOK/15 
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"netto"

[m3]

PARTER BUDYNKU

1.01
Wiatrołap

Terakota

3,70 22,76 84,21

1.02

Komunikacja

Terakota

2,62 18,48 48,42

1.03

Poczekalnia Terakota

2,90 8,78 25,46

1.04

Biuro Terakota

2,90 8,18 23,72

1.05
Sala konferencyjna

Panel

2,90 31,14 90,31

1.06

Biuro

Wykładzina

2,63 16,35 43,00

1.07

Biuro

Wykładzina 2,63 22,37 58,83

1.08

Biuro

Wykładzina 2,68 15,35 41,14

1.09

WC Terakota

2,68 7,13 19,11

1.10

Biuro

Wykładzina 2,68 12,18 32,64

1.11

Biuro

Wykładzina 2,68 9,42 25,25

1.12

Komunikacja

Terakota

2,91 5,94 17,29

1.13
Komunikacja

Terakota

2,91 3,95 11,49

1.14
Pom. gospodarcze

Terakota

2,83 2,68 7,58

Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka
Wysokość

[m]

Pow.

"netto" po

podłodze

[m2]

Kubatura

"netto"

[m3]

1.15 Pom. gospodarcze

Terakota

2,83 3,05 8,63

1.16

Kuchnia Terakota

2,85 21,92 62,47

1.17

Pom. gospodarcze

Terakota

2,85 7,69 21,92

1.18

Garaż OSP Beton

3,75 41,40 155,25

1.19

Garaż OSP Beton

3,75 40,10 150,38

1.20
Komunikacja

Terakota

2,93 7,06 20,69

1.21

Kuchnia Terakota

3,15 18,58 58,53

1.22

Komunikacja

Terakota

3,05 4,96 15,13

1.23

WC Terakota

2,95 3,32 9,79

1.24

WC Terakota

2,95 3,03 8,94

1.25

Szatnia Terakota

2,95 4,52 13,33

1.26
Wiatrołap

Terakota

2,95 6,12 18,05

1.27

Sala konferencyjna

Panel

3,73 202,51 755,36

SUMA PARTER:

548,97 1826,92
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DATA:

INWESTOR:

OBIEKT:

PROJEKT ARCH. BUDOWLANY

RZUT  I PIĘTRA

 1 : 100

OPRACOWAŁ

BRANŻA: BUDOWLANA

PROJEKTOWAŁ

TYTUŁ RYSUNKU:

NR RYS. 3

KREŚLIŁ

LOKALIZACJA:

1 : 100SKALA:

GMINA RYBNO

UL. Lubawska 15, 13-220 Rybno

RYBNO gmina RYBNO

dz. nr 53

URZĄD GMINY W RYBNIE

12.2016
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205

100

2.01

2.05

2.04

2.03

2.02

2.06

2.15

2.14

2.12

2.10

2.11

2.09

2.07

2.16

2.17

2.13

Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka
Wysokość

[m]

Pow.

"netto" po

podłodze

[m2]

Kubatura

"netto"

[m3]

I PIĘTRO BUDYNKU

2.01
Komunikacja

Terakota

2,83 12,92 36,56

2.02

Biuro

Wykładzina 2,83 16,26 46,02

2.03

Biuro Panel

2,83 38,20 108,11

2.04

Biuro Panel

2,83 24,39 69,02

2.05

Biuro Panel

2,83 10,32 29,21

2.06 Sala lekcyjna

Panel

2,78 47,83 132,97

2.07
Sala lekcyjna

Panel

3,10 48,67 150,88

2.08

WC Terakota

3,10 6,09 18,88

2.09

Biuro Panel

3,34 26,10 87,17

2.10

Biuro Panel

2,80 18,09 50,65

2.11

Przedsionek Panel

2,80 4,40 12,32

2.12
Komunikacja

Panel

2,65 8,42 22,31

2.13

Szatnia Panel

2,75 13,44 36,96

2.14

Szatnia Terakota

2,65 23,68 62,75

2.15

Biuro Panel

2,70 6,90 18,63

2.16

WC Terakota

2,54 7,84 19,91

2.17

Komunikcaja

Terakota

2,65 6,40 16,96

SUMA I PIĘTRO:

319,95 919,31

14%
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DATA:

INWESTOR:

OBIEKT:

PROJEKT ARCH. BUDOWLANY

RZUT II PIĘTRA

 1 : 100

OPRACOWAŁ

BRANŻA: BUDOWLANA

PROJEKTOWAŁ

TYTUŁ RYSUNKU:

NR RYS. 4

KREŚLIŁ

LOKALIZACJA:

1 : 100SKALA:

GMINA RYBNO

UL. Lubawska 15, 13-220 Rybno

RYBNO gmina RYBNO

dz. nr 53

URZĄD GMINY W RYBNIE

12.2016
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8
0

3.01

3.07

3.06

3.05

3.04

3.03

3.02

3.08

3.09

3.10

3.11

3.13

3.14

3.12

Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka
Wysokość

[m]

Pow.

"netto" po

podłodze

[m2]

Kubatura

"netto"

[m3]

II PIĘTRO BUDYNKU

3.01

Komunikacja

Panel

2,72 19,48 52,99

3.02

Biuro

Wykładzina 2,72 17,16 46,68

3.03

Biuro

Wykładzina 2,72 15,52 42,21

3.04

Biuro Panel

2,72 23,04 62,67

3.05

WC Terakota

2,72 4,02 10,93

3.06

Biuro Panel

2,72 17,31 47,08

3.07

Biuro Panel

2,72 9,58 26,06

3.08

Serwerownia Linoleum

2,46 3,89 9,57

3.09

Biuro

Wykładzina
2,55 17,10 43,60

3.10
Sala lekcyjna

Panel

2,52 43,15 108,74

3.11

WC Terakota

2,50 7,54 18,85

3.12

Komunikcja

Terakota

2,50 7,74 19,35

3.13
Pom. socjalne Wykładzina 2,50 5,29 13,23

3.14

WC Terakota

2,50 2,31 5,78

SUMA II PIĘTRO:

193,13 507,73
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DATA:

INWESTOR:

OBIEKT:

PROJEKT ARCH. BUDOWLANY

RZUT DACHU

1 : 100

OPRACOWAŁ

BRANŻA: BUDOWLANA

PROJEKTOWAŁ

TYTUŁ RYSUNKU:

NR RYS. 5

KREŚLIŁ

LOKALIZACJA:

1 : 100SKALA:

GMINA RYBNO

UL. Lubawska 15, 13-220 Rybno

RYBNO gmina RYBNO

dz. nr 53

URZĄD GMINY W RYBNIE

12.2016
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UWAGA !!!
A) POKRYCIE DACHU Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
- DOCIEPLENIE STROPODACHU WEŁNĄ MINERALNĄ gr. 15cm

B)  LICZNIKI  W BUDYNKU :
1- GŁÓWNY MOC : 16,5 kW  ( roczne zużycie ok . 38 538 kWh / rok )
2- OSP/ ŚWIETLICA: 16,5 kW ( roczne zużycie ok . 3 792 kWh / rok )

STRONA  ZACHODNIA

STRONA  WSCHODNIA
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NA
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DATA:

INWESTOR:

OBIEKT:

PROJEKT ARCH. BUDOWLANY

RZUT PIWNICY

 1 : 100

OPRACOWAŁ

SYSTEM GRZEWCZY

PROJEKTOWAŁ

TYTUŁ RYSUNKU:

NR RYS. 6

KREŚLIŁ

LOKALIZACJA:

1 : 100SKALA:

GMINA RYBNO

UL. Lubawska 15, 13-220 Rybno

RYBNO gmina RYBNO

dz. nr 53

URZĄD GMINY W RYBNIE

12.2016
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0.04

0.05

0.07

0.06

0.09
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0.11

0.12

0.13

0.14

0.15

Nr Nazwa pomieszczenia Ogrzewanie

Ilość

grzejników

Typ Stan Dobór

grzejników

PIWNICA BUDYNKU

0.01
Komunikacja

Nie - - - -

0.02

Komunikacja

Nie - - - -

0.03
Magazyn OC

Nie - - - -

0.04

Archiwum

Tak 2

Płytowy Dobry

-

0.05

Archiwum

Nie - - - -

0.06

Pom. brudne

Nie - - - -

0.07
Pom. gospodarcze

Nie - - - -

0.08

Pom. gospodarcze

Nie - - - -

0.09
Komunikacja

Nie - - - -

0.10

Pom. gospodarcze

Nie - - - -

0.11
Pom. gospodarcze

Nie - - - -

0.12

Pom. gospodarcze

Nie - - - -

0.13

Kotłownia

Nie - - - -

0.14 Magazyn opału Nie 1
Żeliwny

Średni

800W

0.15

Garaż

Tak - - - -

SUMA PIWNICA:

1

2

Żeliwny

Płytowy

3



DATA:

INWESTOR:

OBIEKT:

PROJEKT ARCH. BUDOWLANY

RZUT PARTERU

 1 : 100

OPRACOWAŁ

SYSTEM GRZEWCZY

PROJEKTOWAŁ

TYTUŁ RYSUNKU:

NR RYS. 7

KREŚLIŁ

LOKALIZACJA:

1 : 100SKALA:

GMINA RYBNO

UL. Lubawska 15, 13-220 Rybno

RYBNO gmina RYBNO

dz. nr 53

URZĄD GMINY W RYBNIE

12.2016
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1.11
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1.031.04
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1.13
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1.17
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1.19

1.26

1.27

1.22

1.23 1.24 1.25

1.21

1.20

Nr Nazwa pomieszczenia

Pow.

"netto" po

podłodze

[m2]

Ogrzew

anie

Ilość

grzejników

Typ Stan Dobór

grzejników

PARTER BUDYNKU

1.01 Wiatrołap
22,76

Nie

- - - -

1.02 Komunikacja
18,48

Nie

- - - -

1.03

Poczekalnia

8,78

Tak

1
Żeliwny

Średni
900W

1.04

Biuro

8,18

Tak

1
Żeliwny

Średni
900W

1.05 Sala konferencyjna

31,14

Tak

1
Żeliwny

Średni
3200W

1.06

Biuro

16,35

Tak

1
Żeliwny

Średni
1700W

1.07

Biuro

22,37

Tak

2
Żeliwny

Średni
2x1200W

1.08

Biuro

15,35

Tak

2 Żeliwny

Średni
2x800W

1.09

WC

7,13

Tak

1 Żeliwny

Średni

800W

1.10

Biuro

12,18

Tak

2 Żeliwny

Średni

2x800W

1.11

Biuro

9,42

Tak

1 Żeliwny

Średni

1000W

1.12
Komunikacja

5,94

Tak

1

Płytowy Dobry

-

1.13 Komunikacja
3,95

Nie

- - - -

1.14
Pom. gospodarcze

2,68

Tak

1

Płytowy Dobry

-

Nr Nazwa pomieszczenia

Pow.

"netto" po

podłodze

[m2]

Ogrze

wanie

Ilość

grzejników

Typ Stan Dobór

grzejników

1.15 Pom. gospodarcze
3,05

Tak

1
Żeliwny

Średni

400W

1.16

Kuchnia

21,92

Tak

1
Żeliwny

Średni
2200W

1.17 Pom. gospodarcze
7,69

Tak

1 Żeliwny

Średni
700W

1.18

Garaż OSP

41,40

Tak

3 Żeliwny

Średni

3x900W

1.19

Garaż OSP

40,10

Tak

3 Żeliwny

Średni

3x900W

1.20
Komunikacja

7,06

Nie

- - -

1.21

Kuchnia

18,58

Tak

1

Płytowy

Średni

1.22 Komunikacja
4,96

Nie

- - -

1.23

WC

3,32

Nie

- - -

1.24

WC

3,03

Nie

- - -

1.25

Szatnia

4,52

Nie

- - -

1.26 Wiatrołap
6,12

Nie

- - -

1.27 Sala konferencyjna
202,51

Tak

12
Żeliwny

Średni

12x1700W

SUMA PARTER:

3

33

Płytowy

Żeliwny

36

2
0

5

9
0

148

90

3
1

0

1
7

2

3
1

0

1
7

2

3
1

0

1
7

2

2
2

0

9
0

2
2

0

9
0210

115

8%

326

110



DATA:

INWESTOR:

OBIEKT:

PROJEKT ARCH. BUDOWLANY

RZUT  I PIĘTRA

 1 : 100

OPRACOWAŁ

SYSTEM GRZEWCZY

PROJEKTOWAŁ

TYTUŁ RYSUNKU:

NR RYS. 8

KREŚLIŁ

LOKALIZACJA:

1 : 100SKALA:

GMINA RYBNO

UL. Lubawska 15, 13-220 Rybno

RYBNO gmina RYBNO

dz. nr 53

URZĄD GMINY W RYBNIE

12.2016

1
4

7

9
0

1
4

7

9
0

1
4

7

9
0

1
4

7

9
0

1
4

7

9
0

1
4

4

8
7

1
4

4

8
7

146

94

1
4

7

9
0

146

94

1
4

7

9
0

1
4

7

9
0

1
4

7

9
0

1
4

7

9
0

2
5

2
4

7

1
5

0

9
0

1
5

0

9
0

1
5

0

9
0

150

90

150

90

150

90

150

90

150

90

150

90

150

90

150

90

145

125

76

56

76

56

1
4

6

8
6

1
4

6

8
6

1
4

6

8
7

1
4

6

8
7

1
4

6

8
7

1
4

6

8
7

1
4

6

8
7

1
4

6

8
7

1
4

6

8
7

1
4

6

8
7

1
4

6

8
7

1
4

6

8
7

146

87

146

87

146

87

146

87

1
4

6

8
7

1
4

6

8
7

1
4

6

8
7

125

90

2
0

0

9
0

2
0

5

1
0

0

2
0

0

9
0

1
9

9

8
9

1
9

8

8
0

2
0

4

8
4

1
9

6

8
9

1
9

7

8
0

1
9

6

8
0

204

80

205

100

200

87

1
9

7

9
0

2
0

6

9
9

205

100

2.01

2.05

2.04

2.03

2.02

2.06

2.15

2.14

2.12

2.10

2.11

2.09

2.07

2.16

2.17

2.13

Nr Nazwa pomieszczenia

Pow.

"netto" po

podłodze

[m2]

Ogrzewanie

Ilość

grzejników

Typ Stan Dobór

grzejników

I PIĘTRO BUDYNKU

2.01
Komunikacja

12,92
Nie - - - -

2.02

Biuro

16,26
Tak 1

Żeliwny

Średni
1700W

2.03

Biuro

38,20
Tak 2 Żeliwny

Średni
2x2000W

2.04

Biuro

24,39
Tak 2

Płytowy Dobry

2.05

Biuro

10,32
Tak 1

Płytowy Dobry

2.06
Sala lekcyjna

47,83
Tak 2 Żeliwny

Średni

2x2500W

2.07 Sala lekcyjna
48,67

Tak 3

Płytowy Dobry

2.08

WC

6,09
Tak 1

Płytowy Dobry

2.09

Biuro

26,10
Tak 3 Żeliwny

Średni

3x900W

2.10

Biuro

18,09
Tak 1

Żeliwny

Średni

2000W

2.11

Przedsionek

4,40
Nie - - -

2.12
Komunikacja

8,42
Tak 1

Żeliwny

Średni

900W

2.13

Szatnia

13,44
Tak 1

Płytowy Dobry

2.14

Szatnia

23,68
Tak 1

Żeliwny

Średni
2500W

2.15

Biuro

6,90
Tak 1

Płytowy Dobry

2.16

WC

7,84
Nie - - -

2.17

Komunikcaja

6,40
Tak 1 Żeliwny

Średni

700W

SUMA I PIĘTRO:

9

12

Płytowy

Żeliwny

21

14%

2.08



DATA:

INWESTOR:

OBIEKT:

PROJEKT ARCH. BUDOWLANY

RZUT II PIĘTRA

 1 : 100

OPRACOWAŁ

SYSTEM GRZEWCZY

PROJEKTOWAŁ

TYTUŁ RYSUNKU:

NR RYS. 9

KREŚLIŁ

LOKALIZACJA:

1 : 100SKALA:

GMINA RYBNO

UL. Lubawska 15, 13-220 Rybno

RYBNO gmina RYBNO

dz. nr 53

URZĄD GMINY W RYBNIE

12.2016

130

90

1
9

7

8
8

147

125

130

90

130

90

130

90

130

90

130

90

130

90

130

90

130

90

130

90

130

90

1
5

7

9
5

1
5

7

9
7

1
6

0

9
5

1
4

6

9
7

1
4

6

9
7

1
4

6

9
7

1
4

6

9
7

1
4

6

9
7

146

97

146

97

143

86

1
4

6

9
6

1
4

6

9
6

1
4

6

9
6

1
4

6

9
6

1
4

6

9
6

1
4

4

8
6

1
4

4

8
6

1
4

7

9
0

1
4

7

9
0

200

60

198

68

193

80

1
9

7

8
8

1
9

7

8
8

197

90

2
0

2

8
9

1
9

6

8
0

2
0

0

8
0

1
9

7

6
0

2
0

6

1
0

0

200

87

197

60

200

60

2
0

0

8
0

3.01

3.07

3.06

3.05

3.04

3.03

3.02

3.08

3.09

3.10

3.11

3.13

3.14

3.12

Nr Nazwa pomieszczenia

Pow.

"netto" po

podłodze

[m2]

Ogrzewanie

Ilość

grzejników

Typ Stan Dobór

grzejników

III PIĘTRO BUDYNKU

3.01
Komunikacja 19,48

Nie - - -

3.02

Biuro

17,16
Tak 1

Płytowy

Średni

3.03

Biuro

15,52
Tak 1 Żeliwny

Dobry

1700W

3.04

Biuro

23,04
Tak

3

1

Żeliwny

Płytowy

Średni

Dobry

3x700W

3.05

WC

4,02
Tak 1

Płytowy Dobry

3.06

Biuro

17,31
Tak 2

Płytowy Dobry

3.07

Biuro

9,58
Tak 1

Płytowy Dobry

3.08

Serwerownia

3,89
Nie - - -

3.09

Biuro

17,10
Tak 2

Płytowy Dobry

3.10

Sala lekcyjna

43,15
Tak

3

1

Żeliwny

Płytowy

Średni

Dobry

3x1100W

3.11

WC

7,54
Tak 1

Płytowy Dobry

3.12 Komunikcja
7,74

Tak 1
Żeliwny

Średni

900W

3.13 Pom. socjalne
5,29

Tak 1

Płytowy Dobry

3.14

WC

2,31
Tak 1

Płytowy Dobry

SUMA III PIĘTRO:

8

12

Żeliwny

Płytowy

20

14%
2

0
0

8
0



DATA:

INWESTOR:

OBIEKT:

PROJEKT ARCH. BUDOWLANY

RZUT PIWNICY

 1 : 100

OPRACOWAŁ

SYSTEM

OŚWIETLENIOWY

PROJEKTOWAŁ

TYTUŁ RYSUNKU:

NR RYS. 10

KREŚLIŁ

LOKALIZACJA:

1 : 100SKALA:

GMINA RYBNO

UL. Lubawska 15, 13-220 Rybno

RYBNO gmina RYBNO

dz. nr 53

URZĄD GMINY W RYBNIE

12.2016

23
5

19
5

5
8

8
9

h=150

5
8

8
9

h=150

5
5

9
5

h=152

5
5

9
5

h=152

5
5

9
5

h=152

5
5

9
5

h=152

5
5

9
5

h=152

5
5

9
5

h=152

5
5

9
5

h=152

40

80

h
=

1
5
6

40

80

h
=

1
5
6

40

80

h
=

1
5
6

40

80

h
=

1
5
6

73

53

h
=

1
0
0

200

105

200

90

195

60

2
0

0

8
0

2
0

0

8
0

2
0

0

9
0

2
0

0

8
0

2
0

0

9
0

2
0

0

9
0

200

90

200

60

200

90

0.01

0.08

0.02

0.03

0.04

0.05

0.07

0.06

0.09

0.10

0.11

0.12

0.13

0.14

0.15

Nr Nazwa pomieszczenia Oświetlenie

Typ
Ilość Moc

pobierana

[W]

PIWNICA BUDYNKU

0.01
Komunikacja

Tak Punktowe 1 80

0.02

Komunikacja

Tak Punktowe 1 80

0.03
Magazyn OC

Tak Punktowe 1 80

0.04

Archiwum

Tak Punktowe LED 3 72

0.05

Archiwum

Tak Liniowe 2 144

0.06

Pom. brudne

Tak Punktowe 1 80

0.07
Pom. gospodarcze

Tak Punktowe 1 80

0.08

Pom. gospodarcze

Tak Punktowe 1 80

0.09

Komunikacja
Tak Punktowe 2 160

0.10
Pom. gospodarcze

Tak Punktowe 1
80,00

0.11

Pom. gospodarcze

Tak Liniowe 2
144,00

0.12
Pom. gospodarcze

Tak Punktowe 1
80,00

0.13

Kotłownia

Tak Punktowe 2
160,00

0.14
Magazyn opału

Tak Punktowe 1
80,00

0.15

Garaż

Tak Liniowe 2
144,00

SUMA PIWNICA:

22
1544,00

LED
LED

LED



DATA:

INWESTOR:

OBIEKT:

PROJEKT ARCH. BUDOWLANY

RZUT PARTERU

 1 : 100

OPRACOWAŁ

SYSTEM

OŚWIETLENIOWY

PROJEKTOWAŁ

TYTUŁ RYSUNKU:

NR RYS. 11

KREŚLIŁ

LOKALIZACJA:

1 : 100SKALA:

GMINA RYBNO

UL. Lubawska 15, 13-220 Rybno

RYBNO gmina RYBNO

dz. nr 53

URZĄD GMINY W RYBNIE

12.2016

150

90

150

90

150

90

150

90

150

90

145

123

1
4

5

8
5

1
4

5

8
5

1
4

8

9
5

1
4

8

9
5

1
4

8

9
5

1
4

8

9
5

1
4

8

9
5

145

85

145

90

148

90

1
4

5

9
5

1
4

5

9
5

1
4

5

9
5

1
4

5

9
5

1
4

5

9
5

1
5

0

9
0

150

90

150

90

150

90

86

86

86

86

86

86

86

86

1
5

0

8
9

1
5

0

8
9

1
4

5

8
8

147

123

1
4

5

8
8

1
4

5

8
8

1
4

5

8
8

1
4

5

8
8

1
4

5

8
8

145

88

145

88

145

88

145

88

145

88

145

88

145

88

145

88

55

139

8
7

8
6

8
7

8
6

7
6

7
4

2
0

0

9
0

2
0

0

9
0

2
0

0

9
0

2
0

0

9
0

2
0

0

8
0

2
0

0

6
0

2
0

0

6
0

2
0

2

9
0

2
0

2

9
0

2
0

0

9
0

2
0

5

8
0

2
0

5

8
0

2
0

5

1
0

0

4
8

4
8

h=91

205

110

205

100

205

100

200

90

200

80

200

90

200

60

200

80

200

80

200

70

200

70

200

90

2
0

5

9
0

2
0

0

9
0

193

80

120
200

120
215

305
330

305
330

1.01

1.02

1.11

1.10

1.09

1.08

1.07

1.06

1.03

1.04

1.05

1.12

1.13

1.14

1.15

1.17

1.16

1.18

1.19

1.26

1.27

1.22

1.23 1.24 1.25

1.21

1.20

Nr Nazwa pomieszczenia Oświetlenie

Typ
Ilość Moc

pobierana

[W]

PARTER BUDYNKU

1.01
Wiatrołap

Tak Punktowe LED 2 48

1.02

Komunikacja

Tak Liniowe 2 144

1.03

Poczekalnia

Tak Liniowe 1 72

1.04

Biuro

Tak Liniowe 1 72

1.05
Sala konferencyjna

Tak Liniowe 4 288

1.06

Biuro

Tak Liniowe 2 144

1.07

Biuro

Tak Liniowe 3 216

1.08

Biuro

Tak Liniowe 2 144

1.09

WC

Tak Punktowe 4 240

1.10

Biuro

Tak Liniowe 1 72

1.11

Biuro

Tak Liniowe 1 72

1.12

Komunikacja

Tak Punktowe 1 80

1.13
Komunikacja

Tak Liniowe 1 72

1.14
Pom. gospodarcze

Tak Liniowe 1 72

Nr Nazwa pomieszczenia Oświetlenie

Typ
Ilość Moc

pobierana

[W]

1.15 Pom. gospodarcze Tak Liniowe 1 72

1.16

Kuchnia

Tak Liniowe 4 288

1.17

Pom. gospodarcze

Tak Liniowe 2 144

1.18

Garaż OSP

Tak Punktowe 6 480

1.19

Garaż OSP

Tak Punktowe 2 160

1.20
Komunikacja

Tak Liniowe 1 72

1.21

Kuchnia

Tak Liniowe 1 72

1.22

Komunikacja
Tak Liniowe 1 72

1.23

WC

Tak Punktowe 1 80

1.24

WC

Tak Punktowe 1 80

1.25

Szatnia

Tak Punktowe 1 80

1.26
Wiatrołap

Tak Punktowe 1 80

1.27

Sala konferencyjna

Tak

Punktowe

Liniowe

6

9

480

648

SUMA PARTER:

Punktowe

Punktowe LED

Liniowe

23

2

38

4544

2
0

5

9
0

148

90

3
1

0

1
7

2

3
1

0

1
7

2

3
1

0

1
7

2

2
2

0

9
0

2
2

0

9
0210

115

8%

326

110

LED

LED



DATA:

INWESTOR:

OBIEKT:

PROJEKT ARCH. BUDOWLANY

RZUT  I PIĘTRA

 1 : 100

OPRACOWAŁ

SYSTEM

OŚWIETLENIOWY

PROJEKTOWAŁ

TYTUŁ RYSUNKU:

NR RYS. 12

KREŚLIŁ

LOKALIZACJA:

1 : 100SKALA:

GMINA RYBNO

UL. Lubawska 15, 13-220 Rybno

RYBNO gmina RYBNO

dz. nr 53

URZĄD GMINY W RYBNIE

12.2016

1
4

7

9
0

1
4

7

9
0

1
4

7

9
0

1
4

7

9
0

1
4

7

9
0

1
4

4

8
7

1
4

4

8
7

146

94

1
4

7

9
0

146

94

1
4

7

9
0

1
4

7

9
0

1
4

7

9
0

1
4

7

9
0

2
5

2
4

7

1
5

0

9
0

1
5

0

9
0

1
5

0

9
0

150

90

150

90

150

90

150

90

150

90

150

90

150

90

150

90

145

125

76

56

76

56

1
4

6

8
6

1
4

6

8
6

1
4

6

8
7

1
4

6

8
7

1
4

6

8
7

1
4

6

8
7

1
4

6

8
7

1
4

6

8
7

1
4

6

8
7

1
4

6

8
7

1
4

6

8
7

1
4

6

8
7

146

87

146

87

146

87

146

87

1
4

6

8
7

1
4

6

8
7

1
4

6

8
7

125

90

2
0

0

9
0

2
0

5

1
0

0

2
0

0

9
0

1
9

9

8
9

1
9

8

8
0

2
0

4

8
4

1
9

6

8
9

1
9

7

8
0

1
9

6

8
0

204

80

205

100

200

87

1
9

7

9
0

2
0

6

9
9

205

100

2.01

2.05

2.04

2.03

2.02

2.06

2.15

2.14

2.12

2.10

2.11

2.09

2.07

2.16

2.17

2.13

Nr Nazwa pomieszczenia Oświetlenie

Typ
Ilość Moc

pobierana

[W]

I PIĘTRO BUDYNKU

2.01
Komunikacja

Tak Liniowe 2 144

2.02

Biuro

Tak Liniowe 2 144

2.03

Biuro

Tak Punktowe 12 720

2.04

Biuro

Tak Liniowe 2 144

2.05

Biuro

Tak Liniowe 1 72

2.06 Sala lekcyjna
Tak Liniowe 8 576

2.07
Sala lekcyjna

Tak Panelowe 8 288

2.08

WC

Tak Punktowe 2 160

2.09

Biuro

Tak

Liniowe

Punktowe

4

2

288

160

2.10

Biuro

Tak Liniowe 3 216

2.11

Przedsionek

Tak Punktowe 1 80

2.12

Komunikacja

Tak Liniowe 1 72

2.13

Szatnia

Tak Liniowe 2 144

2.14

Szatnia

Tak Liniowe 2 144

2.15

Biuro

Tak Liniowe 1 72

2.16

WC

Tak Punktowe 1 80

2.17

Komunikcaja

Tak

Liniowe

Punktowe

1

1

72

80

SUMA I PIĘTRO:

Liniowe

Punktowe

Panelowe

1

55

3656

14%

2.08



DATA:

INWESTOR:

OBIEKT:

PROJEKT ARCH. BUDOWLANY

RZUT II PIĘTRA

 1 : 100
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INFORMACJA  

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

NA PLACU BUDOWY 

 

 

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:  
 
Urząd Gminy  w Rybnie 
ul. Lubawska 15 
13-220 Rybno 
 
INWESTOR: 
 
GMINA RYBNO 
ul.  LUBAWSKA 15 
13-220 RYBNO 
 

 
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 
 
1.0.   Zakres robót dla zamierzenia. 
2.0.   Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
3.0.   Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. 
4.0.   Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 
5.0.   Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych 
6.0. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywanych robót budowlanych 
 
 

 

        
OPRACOWAŁ: 
mgr inż. Michał Kamiński  
 

 

 
 
                                      

 

 

       Rybno, grudzień 2016 rok. 
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1.0.   Zakres robót dla zamierzenia. 
 
        Planowana inwestycja polega na wykonaniu termomodernizacji budynku. 

 
2.0.   Wykaz istniej ących obiektów budowlanych. 
 
Teren planowanej inwestycji sąsiaduje z innymi budynkami. 
 
3.0. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mog ą stwarza ć zagro żenie 

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 
 
W sąsiedztwie ocieplanego budynku przebiega droga publiczna.  
 
4.0.   Zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych. 

 
         Podczas prowadzenia prac budowlanych w terenie dostępnym dla osób postronnych, 
występuje konieczność zorganizowania placu budowy tj. wygrodzenie terenu budowy, urządzenie 
składowisk materiałów i wyrobów, utrzymywanie porządku na placu budowy, urządzenie 
pomieszczenia higieniczno - sanitarnego i socjalnego dla pracowników. 
        Przy robotach budowlanych zachodzi konieczność wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc 
niebezpiecznych oraz umieszczenie napisów ostrzegawczych, zabezpieczenie przed upadkiem z 
wysokości, zabezpieczenie przed upadkiem narzędzi z wysokości, drabiny należy zabezpieczyć 
przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność, stanowiska pracy powinny 
umożliwiać swobodę ruchu niezbędną do wykonywania pracy, maszyny i inne urządzenia 
techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i 
obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach 
dotyczących systemu oceny zgodności. 
 
4.1.  Zabezpieczenie placu budowy: 
  

� teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem; 
� ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla 

ludzi; 
� strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne), w której istnieje źródło zagrożenia, np. z 

powodu możliwości spadania z góry przedmiotów lub materiałów, należy oznakować i 
ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi, strefa niebezpieczna nie 
może wynosić mniej niż 1/10, wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały - 
jednak nie mniej niż 6 m; 

� daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i 
ze spadkiem 45° w kierunku źródła zagrożenia, pokrycie daszków powinno być szczelne i 
dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków 
ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów itp. jest 
zabronione. W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna 
wynosić, co najmniej o 1 m więcej niż szerokość przejścia lub przejazdu. 

� przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub 
znakami zakazu oraz dobrze oświetlone; 

� na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów. 
 
4.2.    Prace na wysoko ści: 
 

o rusztowania powinny: posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla 
zatrudnionych, składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów, posiadać konstrukcję 
dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń, zapewniać bezpieczną komunikację 
pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy, stwarzać możliwość wykonywania pracy w 
pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku; 

o rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania 
nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem, rusztowania inwentaryzowane 
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powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż powinien być dokonywany 
zgodnie z instrukcją producenta; 

o pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni w 
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań; 

o przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami 
ochronnymi i linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych 
(rozbieranych) rusztowań; 

o przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i 
zabezpieczyć ją; 

o użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór 
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy; 

o wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego 
przeznaczonych; 

o pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań jest zabronione; 
o rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalacje odgromową. 

 
4.3.    Zalecenia ogólne. 
 
Przy pracach budowlanych może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który: 

• posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskał 
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy; 

• nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań 
lekarskich oraz bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z instrukcją producenta; 
• urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami; 
• podłączenie przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi powinny być 

wykonane w sposób  zapewniający  bezpieczeństwo  pracy  osób  obsługujących  te  
urządzenia  oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi; 

• w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia budowlanego 
należy je niezwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania, wznawianie 
pracy maszyn i urządzeń bez usunięcia uszkodzenia jest zabronione; 

• przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m stanowiska pracy oraz przejścia należy 
zabezpieczyć barierą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy 
ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m, wolną przestrzeń pomiędzy deską 
krawężnikową, a poręczą należy wypełnić częściowo lub całkowicie w sposób 
zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości; 

• pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do przewidzianego 
obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą ich położenia;  

• stanowisko robocze należy stale utrzymywać w czystości i porządku, a rozlaną zaprawę 
murarską należy niezwłocznie usuwać; 

• materiały na stanowisku roboczym należy tak układać, aby zapewniały pracownikom pełną 
swobodę ruchu; 

• przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć go w odzież 
roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

• sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające 
sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania; 

• wodę do picia i celów higieniczno - sanitarnych należy dostarczać w ilości nie mniejszej niż 
20 litrów na jednego zatrudnionego najliczniejszej zmiany; 

• na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez 
wyszkolonych w tym zakresie pracowników; 

• jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, 
w miejscu pracy powinna znajdować się apteczka, 

• na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i 
numery najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, posterunku policji. 
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5.0.   Instrukta ż pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych. 

 
        Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. 
Szkolenia te prowadzone są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
        Pracownicy, przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
związanym z pracą na      danym stanowisku pracy. 
         Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

� wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników; 

� obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych; 
� postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;  
� udzielania pierwszej pomocy. 

 
        Wyżej wymienione instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed 
rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności 
do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 
stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 
         Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 
bhp. 
        Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
 
6.0. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z 

wykonywania robót budowlanych. 
 
         Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 
zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników. 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy; 

• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem; 

• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkiem przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi z warunkami środowiska pracy; 

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 
także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.  

 
Na podstawie: 

� oceny ryzyka zawodowego, występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 
pracy; 

� wykazu prac szczególnie niebezpiecznych; 
� określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych; 
� wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby; 
� wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, kierownik budowy 

powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
� zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i 
uciążliwych; 

� koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia; 
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� zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 
technologii materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń. 
 

        W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba 
kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w 
celu usunięcia tego zagrożenia. 
        Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 
oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej 
oraz odzieży i obuwia roboczego, opracowanego przez pracodawcę. 
         Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 
tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami np. 
upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu. Kierownik budowy obowiązany 
jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
         Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i 
numery telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, posterunku policji. 
 
         Zgodnie z art. 21 a ust 1 Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowiązany sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
dla danej inwestycji. 
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1.0.   Zakres robót dla zamierzenia. 
 
        Planowana inwestycja polega na wykonaniu termomodernizacji budynku. 

 
2.0.   Wykaz istniej ących obiektów budowlanych. 
 
Teren planowanej inwestycji sąsiaduje z innymi budynkami. 
 
3.0. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mog ą stwarza ć zagro żenie 

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 
 
W sąsiedztwie ocieplanego budynku przebiega droga publiczna.  
 
4.0.   Zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych. 

 
         Podczas prowadzenia prac budowlanych w terenie dostępnym dla osób postronnych, 
występuje konieczność zorganizowania placu budowy tj. wygrodzenie terenu budowy, urządzenie 
składowisk materiałów i wyrobów, utrzymywanie porządku na placu budowy, urządzenie 
pomieszczenia higieniczno - sanitarnego i socjalnego dla pracowników. 
        Przy robotach budowlanych zachodzi konieczność wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc 
niebezpiecznych oraz umieszczenie napisów ostrzegawczych, zabezpieczenie przed upadkiem z 
wysokości, zabezpieczenie przed upadkiem narzędzi z wysokości, drabiny należy zabezpieczyć 
przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność, stanowiska pracy powinny 
umożliwiać swobodę ruchu niezbędną do wykonywania pracy, maszyny i inne urządzenia 
techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i 
obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach 
dotyczących systemu oceny zgodności. 
 
4.1.  Zabezpieczenie placu budowy: 
  

� teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem; 
� ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla 

ludzi; 
� strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne), w której istnieje źródło zagrożenia, np. z 

powodu możliwości spadania z góry przedmiotów lub materiałów, należy oznakować i 
ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi, strefa niebezpieczna nie 
może wynosić mniej niż 1/10, wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały - 
jednak nie mniej niż 6 m; 

� daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i 
ze spadkiem 45° w kierunku źródła zagrożenia, pokrycie daszków powinno być szczelne i 
dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków 
ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów itp. jest 
zabronione. W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna 
wynosić, co najmniej o 1 m więcej niż szerokość przejścia lub przejazdu. 

� przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub 
znakami zakazu oraz dobrze oświetlone; 

� na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów. 
 
4.2.    Prace na wysoko ści: 
 

o rusztowania powinny: posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla 
zatrudnionych, składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów, posiadać konstrukcję 
dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń, zapewniać bezpieczną komunikację 
pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy, stwarzać możliwość wykonywania pracy w 
pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku; 

o rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania 
nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem, rusztowania inwentaryzowane 
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powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż powinien być dokonywany 
zgodnie z instrukcją producenta; 

o pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni w 
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań; 

o przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami 
ochronnymi i linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych 
(rozbieranych) rusztowań; 

o przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i 
zabezpieczyć ją; 

o użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór 
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy; 

o wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego 
przeznaczonych; 

o pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań jest zabronione; 
o rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalacje odgromową. 

 
4.3.    Zalecenia ogólne. 
 
Przy pracach budowlanych może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który: 

• posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskał 
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy; 

• nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań 
lekarskich oraz bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z instrukcją producenta; 
• urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami; 
• podłączenie przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi powinny być 

wykonane w sposób  zapewniający  bezpieczeństwo  pracy  osób  obsługujących  te  
urządzenia  oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi; 

• w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia budowlanego 
należy je niezwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania, wznawianie 
pracy maszyn i urządzeń bez usunięcia uszkodzenia jest zabronione; 

• przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m stanowiska pracy oraz przejścia należy 
zabezpieczyć barierą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy 
ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m, wolną przestrzeń pomiędzy deską 
krawężnikową, a poręczą należy wypełnić częściowo lub całkowicie w sposób 
zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości; 

• pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do przewidzianego 
obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą ich położenia;  

• stanowisko robocze należy stale utrzymywać w czystości i porządku, a rozlaną zaprawę 
murarską należy niezwłocznie usuwać; 

• materiały na stanowisku roboczym należy tak układać, aby zapewniały pracownikom pełną 
swobodę ruchu; 

• przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć go w odzież 
roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

• sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające 
sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania; 

• wodę do picia i celów higieniczno - sanitarnych należy dostarczać w ilości nie mniejszej niż 
20 litrów na jednego zatrudnionego najliczniejszej zmiany; 

• na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez 
wyszkolonych w tym zakresie pracowników; 

• jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, 
w miejscu pracy powinna znajdować się apteczka, 

• na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i 
numery najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, posterunku policji. 
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5.0.   Instrukta ż pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych. 

 
        Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. 
Szkolenia te prowadzone są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
        Pracownicy, przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
związanym z pracą na      danym stanowisku pracy. 
         Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

� wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników; 

� obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych; 
� postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;  
� udzielania pierwszej pomocy. 

 
        Wyżej wymienione instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed 
rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności 
do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 
stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 
         Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 
bhp. 
        Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
 
6.0. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z 

wykonywania robót budowlanych. 
 
         Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 
zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników. 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy; 

• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem; 

• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkiem przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi z warunkami środowiska pracy; 

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 
także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.  

 
Na podstawie: 

� oceny ryzyka zawodowego, występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 
pracy; 

� wykazu prac szczególnie niebezpiecznych; 
� określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych; 
� wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby; 
� wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, kierownik budowy 

powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
� zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i 
uciążliwych; 

� koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia; 
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� zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 
technologii materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń. 
 

        W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba 
kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w 
celu usunięcia tego zagrożenia. 
        Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 
oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej 
oraz odzieży i obuwia roboczego, opracowanego przez pracodawcę. 
         Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 
tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami np. 
upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu. Kierownik budowy obowiązany 
jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
         Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i 
numery telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, posterunku policji. 
 
         Zgodnie z art. 21 a ust 1 Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowiązany sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
dla danej inwestycji. 
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1.0.   Zakres robót dla zamierzenia. 
 
        Planowana inwestycja polega na wykonaniu termomodernizacji budynku. 

 
2.0.   Wykaz istniej ących obiektów budowlanych. 
 
Teren planowanej inwestycji sąsiaduje z innymi budynkami. 
 
3.0. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mog ą stwarza ć zagro żenie 

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 
 
W sąsiedztwie ocieplanego budynku przebiega droga publiczna.  
 
4.0.   Zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych. 

 
         Podczas prowadzenia prac budowlanych w terenie dostępnym dla osób postronnych, 
występuje konieczność zorganizowania placu budowy tj. wygrodzenie terenu budowy, urządzenie 
składowisk materiałów i wyrobów, utrzymywanie porządku na placu budowy, urządzenie 
pomieszczenia higieniczno - sanitarnego i socjalnego dla pracowników. 
        Przy robotach budowlanych zachodzi konieczność wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc 
niebezpiecznych oraz umieszczenie napisów ostrzegawczych, zabezpieczenie przed upadkiem z 
wysokości, zabezpieczenie przed upadkiem narzędzi z wysokości, drabiny należy zabezpieczyć 
przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność, stanowiska pracy powinny 
umożliwiać swobodę ruchu niezbędną do wykonywania pracy, maszyny i inne urządzenia 
techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i 
obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach 
dotyczących systemu oceny zgodności. 
 
4.1.  Zabezpieczenie placu budowy: 
  

� teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem; 
� ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla 

ludzi; 
� strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne), w której istnieje źródło zagrożenia, np. z 

powodu możliwości spadania z góry przedmiotów lub materiałów, należy oznakować i 
ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi, strefa niebezpieczna nie 
może wynosić mniej niż 1/10, wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały - 
jednak nie mniej niż 6 m; 

� daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i 
ze spadkiem 45° w kierunku źródła zagrożenia, pokrycie daszków powinno być szczelne i 
dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków 
ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów itp. jest 
zabronione. W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna 
wynosić, co najmniej o 1 m więcej niż szerokość przejścia lub przejazdu. 

� przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub 
znakami zakazu oraz dobrze oświetlone; 

� na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów. 
 
4.2.    Prace na wysoko ści: 
 

o rusztowania powinny: posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla 
zatrudnionych, składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów, posiadać konstrukcję 
dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń, zapewniać bezpieczną komunikację 
pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy, stwarzać możliwość wykonywania pracy w 
pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku; 

o rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania 
nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem, rusztowania inwentaryzowane 
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powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż powinien być dokonywany 
zgodnie z instrukcją producenta; 

o pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni w 
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań; 

o przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami 
ochronnymi i linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych 
(rozbieranych) rusztowań; 

o przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i 
zabezpieczyć ją; 

o użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór 
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy; 

o wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego 
przeznaczonych; 

o pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań jest zabronione; 
o rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalacje odgromową. 

 
4.3.    Zalecenia ogólne. 
 
Przy pracach budowlanych może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który: 

• posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskał 
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy; 

• nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań 
lekarskich oraz bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z instrukcją producenta; 
• urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami; 
• podłączenie przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi powinny być 

wykonane w sposób  zapewniający  bezpieczeństwo  pracy  osób  obsługujących  te  
urządzenia  oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi; 

• w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia budowlanego 
należy je niezwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania, wznawianie 
pracy maszyn i urządzeń bez usunięcia uszkodzenia jest zabronione; 

• przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m stanowiska pracy oraz przejścia należy 
zabezpieczyć barierą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy 
ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m, wolną przestrzeń pomiędzy deską 
krawężnikową, a poręczą należy wypełnić częściowo lub całkowicie w sposób 
zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości; 

• pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do przewidzianego 
obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą ich położenia;  

• stanowisko robocze należy stale utrzymywać w czystości i porządku, a rozlaną zaprawę 
murarską należy niezwłocznie usuwać; 

• materiały na stanowisku roboczym należy tak układać, aby zapewniały pracownikom pełną 
swobodę ruchu; 

• przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć go w odzież 
roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

• sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające 
sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania; 

• wodę do picia i celów higieniczno - sanitarnych należy dostarczać w ilości nie mniejszej niż 
20 litrów na jednego zatrudnionego najliczniejszej zmiany; 

• na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez 
wyszkolonych w tym zakresie pracowników; 

• jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, 
w miejscu pracy powinna znajdować się apteczka, 

• na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i 
numery najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, posterunku policji. 
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5.0.   Instrukta ż pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych. 

 
        Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. 
Szkolenia te prowadzone są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
        Pracownicy, przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
związanym z pracą na      danym stanowisku pracy. 
         Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

� wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników; 

� obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych; 
� postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;  
� udzielania pierwszej pomocy. 

 
        Wyżej wymienione instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed 
rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności 
do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 
stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 
         Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 
bhp. 
        Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
 
6.0. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z 

wykonywania robót budowlanych. 
 
         Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 
zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników. 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy; 

• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem; 

• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkiem przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi z warunkami środowiska pracy; 

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 
także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.  

 
Na podstawie: 

� oceny ryzyka zawodowego, występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 
pracy; 

� wykazu prac szczególnie niebezpiecznych; 
� określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych; 
� wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby; 
� wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, kierownik budowy 

powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
� zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i 
uciążliwych; 

� koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia; 
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� zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 
technologii materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń. 
 

        W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba 
kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w 
celu usunięcia tego zagrożenia. 
        Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 
oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej 
oraz odzieży i obuwia roboczego, opracowanego przez pracodawcę. 
         Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 
tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami np. 
upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu. Kierownik budowy obowiązany 
jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
         Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i 
numery telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, posterunku policji. 
 
         Zgodnie z art. 21 a ust 1 Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowiązany sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
dla danej inwestycji. 
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1.0.   Zakres robót dla zamierzenia. 
 
        Planowana inwestycja polega na wykonaniu termomodernizacji budynku. 

 
2.0.   Wykaz istniej ących obiektów budowlanych. 
 
Teren planowanej inwestycji sąsiaduje z innymi budynkami. 
 
3.0. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mog ą stwarza ć zagro żenie 

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 
 
W sąsiedztwie ocieplanego budynku przebiega droga publiczna.  
 
4.0.   Zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych. 

 
         Podczas prowadzenia prac budowlanych w terenie dostępnym dla osób postronnych, 
występuje konieczność zorganizowania placu budowy tj. wygrodzenie terenu budowy, urządzenie 
składowisk materiałów i wyrobów, utrzymywanie porządku na placu budowy, urządzenie 
pomieszczenia higieniczno - sanitarnego i socjalnego dla pracowników. 
        Przy robotach budowlanych zachodzi konieczność wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc 
niebezpiecznych oraz umieszczenie napisów ostrzegawczych, zabezpieczenie przed upadkiem z 
wysokości, zabezpieczenie przed upadkiem narzędzi z wysokości, drabiny należy zabezpieczyć 
przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność, stanowiska pracy powinny 
umożliwiać swobodę ruchu niezbędną do wykonywania pracy, maszyny i inne urządzenia 
techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i 
obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach 
dotyczących systemu oceny zgodności. 
 
4.1.  Zabezpieczenie placu budowy: 
  

� teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem; 
� ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla 

ludzi; 
� strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne), w której istnieje źródło zagrożenia, np. z 

powodu możliwości spadania z góry przedmiotów lub materiałów, należy oznakować i 
ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi, strefa niebezpieczna nie 
może wynosić mniej niż 1/10, wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały - 
jednak nie mniej niż 6 m; 

� daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i 
ze spadkiem 45° w kierunku źródła zagrożenia, pokrycie daszków powinno być szczelne i 
dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków 
ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów itp. jest 
zabronione. W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna 
wynosić, co najmniej o 1 m więcej niż szerokość przejścia lub przejazdu. 

� przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub 
znakami zakazu oraz dobrze oświetlone; 

� na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów. 
 
4.2.    Prace na wysoko ści: 
 

o rusztowania powinny: posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla 
zatrudnionych, składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów, posiadać konstrukcję 
dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń, zapewniać bezpieczną komunikację 
pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy, stwarzać możliwość wykonywania pracy w 
pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku; 

o rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania 
nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem, rusztowania inwentaryzowane 
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powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż powinien być dokonywany 
zgodnie z instrukcją producenta; 

o pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni w 
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań; 

o przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami 
ochronnymi i linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych 
(rozbieranych) rusztowań; 

o przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i 
zabezpieczyć ją; 

o użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór 
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy; 

o wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego 
przeznaczonych; 

o pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań jest zabronione; 
o rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalacje odgromową. 

 
4.3.    Zalecenia ogólne. 
 
Przy pracach budowlanych może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który: 

• posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskał 
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy; 

• nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań 
lekarskich oraz bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z instrukcją producenta; 
• urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami; 
• podłączenie przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi powinny być 

wykonane w sposób  zapewniający  bezpieczeństwo  pracy  osób  obsługujących  te  
urządzenia  oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi; 

• w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia budowlanego 
należy je niezwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania, wznawianie 
pracy maszyn i urządzeń bez usunięcia uszkodzenia jest zabronione; 

• przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m stanowiska pracy oraz przejścia należy 
zabezpieczyć barierą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy 
ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m, wolną przestrzeń pomiędzy deską 
krawężnikową, a poręczą należy wypełnić częściowo lub całkowicie w sposób 
zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości; 

• pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do przewidzianego 
obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą ich położenia;  

• stanowisko robocze należy stale utrzymywać w czystości i porządku, a rozlaną zaprawę 
murarską należy niezwłocznie usuwać; 

• materiały na stanowisku roboczym należy tak układać, aby zapewniały pracownikom pełną 
swobodę ruchu; 

• przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć go w odzież 
roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

• sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające 
sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania; 

• wodę do picia i celów higieniczno - sanitarnych należy dostarczać w ilości nie mniejszej niż 
20 litrów na jednego zatrudnionego najliczniejszej zmiany; 

• na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez 
wyszkolonych w tym zakresie pracowników; 

• jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, 
w miejscu pracy powinna znajdować się apteczka, 

• na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i 
numery najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, posterunku policji. 
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5.0.   Instrukta ż pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych. 

 
        Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. 
Szkolenia te prowadzone są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
        Pracownicy, przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
związanym z pracą na      danym stanowisku pracy. 
         Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

� wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników; 

� obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych; 
� postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;  
� udzielania pierwszej pomocy. 

 
        Wyżej wymienione instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed 
rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności 
do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 
stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 
         Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 
bhp. 
        Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
 
6.0. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z 

wykonywania robót budowlanych. 
 
         Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 
zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników. 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy; 

• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem; 

• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkiem przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi z warunkami środowiska pracy; 

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 
także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.  

 
Na podstawie: 

� oceny ryzyka zawodowego, występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 
pracy; 

� wykazu prac szczególnie niebezpiecznych; 
� określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych; 
� wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby; 
� wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, kierownik budowy 

powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
� zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i 
uciążliwych; 

� koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia; 
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� zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 
technologii materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń. 
 

        W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba 
kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w 
celu usunięcia tego zagrożenia. 
        Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 
oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej 
oraz odzieży i obuwia roboczego, opracowanego przez pracodawcę. 
         Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 
tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami np. 
upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu. Kierownik budowy obowiązany 
jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
         Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i 
numery telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, posterunku policji. 
 
         Zgodnie z art. 21 a ust 1 Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowiązany sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
dla danej inwestycji. 
 

 

 


