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w/g rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

dot.: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego: Modernizacja energetyczna budynkéw
publicznych: SP w Koszelewach, SPGZOZ w Rybnie, UG Rybno, ZS w Rybnie

Dzialajac na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy - Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1579) Zamawiajacy informuje o uniewaznieniu przedmiotowego
postepowania w zakresie czgsci I: Modernizacja energetyczna budynku publicznego Szkoly
Podstawowej w Koszelewach

Uzasadnienie prawne i faktyczne:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawa Zamoéwien Publicznych uniewaznia sie
postgpowanie w zakresie czesci I, gdyz cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktorg
Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, tj. kwote 295 047,45 zi.

W czesci | prowadzonego postgpowania wptynely 2 oferty. Najkorzystniejsza oferta w kwocie
329 022,96 zl z terminem wykonania rob6t do 30.12.2018 r. i okresem gwarancji 5 lat zostala ztozona
przez KIM Sp. z 0.0. PUNKT SPRZEDAZY Gralewo Stacja, 13-214 Uzdowo, jednakze przewyzsza
kwote, ktorg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia. Druga oferta tj.: Firma
Ogolnobudowlana ,,Hart-bud” Marek Kowalkowski, Hartowiec 86, 13-220 Rybno z ceng 294 162,12 zt
i oferowanym okresem gwarancji 3 lat uzyskala nizszg liczbe punktéw w ocenie ofert, ze wzgledu na
zaoferowany krotszy okres gwarancji.

Majac na uwadze okolicznos$¢, iz Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ zaplanowanej
na sfinansowanie zamdwienia kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, zachodzi koniecznosé
uniewaznienia postepowania.

Srodki ochrony prawne;j

Od niniejszej decyzji zamawiajacego, nie przystugujg srodki ochrony prawnej (Odwotanie, Skarga do
Sadu). ’

Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowa¢ zamawiajacego
o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez zamawiajacego, lub

2) zaniechaniu czynnosci, do ktdrej zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy,

na ktore nie przyshuguje w niniejszym postepowaniu odwotanie.

Termin wniesienia odwotania / przestania wymienionej powyzej informacji: 5 dni od dnia przestania
niniejszego pisma przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub
10 dni od dnia przestania niniejszego pisma, jezeli zostato ono przestane w inny sposob.




Informacje dotyczace $rodkow ochrony prawnej znajdujg sie w Specyfikacji istotnych warunkéw
zamOwienia oraz w Dziale VI Prawa zaméwien publicznych ,,Srodki ochrony prawnej", art. od 179 do
198g.
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mgr inz. Tomasz Wegfzynowski
Kierownik Zamawiajacego

Otrzymuja:

1. KIM Sp. z 0.0. PUNKT SPRZEDAZY Gralewo Stacja, 13-214 Uzdowo
e-mail:gralewo@kim24.pl

2. Firma Ogé6lnobudowlana ,,Hart-bud” Marek Kowalkowski, Hartowiec 86, 13-220 Rybno
e-mail: hartbud@vp.pl
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