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Załącznik nr 6.1
Projekt Umowy Nr PIK.272. .2018
o pełnienie nadzoru przyrodniczego

Zawarta w dniu …………………. r. w Rybnie pomiędzy:
Gminą Rybno z siedzibą w Rybnie przy ulicy Lubawskiej 15
NIP: 5711629433, REGON: 130378404
Zwaną dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowaną przez:
Tomasza Węgrzynowskiego – Wójta Gminy,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Zdzisławy Kanicz 
a
………………………………………………………………………………………….
Z siedzibą w ………………………….. przy ul. ………………………………………..
NIP: …………………………………….., REGON: ……………………………………
Zwanym dalej „Zleceniobiorcą”, reprezentowanym przez :
…………………………………………………………………………………………….

Strony zawierają umowę w trybie określonym w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rybno o następującej treści:
§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszego umowy jest pełnienie funkcji nadzoru przyrodniczego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu pn.: ”Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jezior Grądy i Zarybinek w gminie Rybno" - ZADANIE 1 i 2 zgodnie z zakresem wynikającym z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOPN.6401.147.2017.MJ z dnia 12.06.2017r., zmienionej decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olszynie znak: WOPN.6401.147.2017.MJ.2 z dnia 14.11.2017r. oraz zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie.
2. Zleceniobiorca wyznacza niżej wymienione osoby do sprawowania nadzoru przyrodniczego nad inwestycją:
a.  ……………..................................................……….. – kierowanie pracą zespołu przyrodników,
b. …………………………………………………………..- ……………………
c. …………….....................................................................- …………..…………
3. Ewentualna zmiana osób opisanych w ust. 2 może nastąpić po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. 
4. Osoby wskazane w ust. 2 posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie zgodnym z nadzorowanym przedmiotem zamówienia.
5. Zamawiający upoważnia do bezpośrednich kontaktów ze Zleceniobiorcą:
1) …………………………………. (pracownik Urzędu Gminy) nadzorującą realizację umowy, a w szczególności upoważnionego do prowadzenia bieżącej korespondencji ze Zleceniobiorcą:
2) …………………………………. (pracownik Urzędu Gminy) nadzorującą realizację umowy, a szczególności upoważnioną do uczestniczenia w radach budowy i podpisania protokołów odbioru inwestycji. 
6. Zleceniobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za działania osób, którymi będzie się posługiwał przy wykonaniu umowy.
§ 2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
1. Termin wykonania zamówienia ustala się od 01.09.2018r. do zakończenia prac związanych z realizacją ww. zadania tj. do dnia 30.04.2019r. Prowadzenie robót w okresie od 01 września 2018 r. do 01 marca 2019 r. oraz zieleń w zadaniu 1 (Grądy) w marcu-kwietniu 2019 r. Powyższe terminy mogą ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach po zmianie decyzji - zezwolenia przez RDOŚ w Olsztynie.
1)  Planowana realizacja i odbiór Zadania 1 pn. Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy etap I OKNO NA JEZIORO 
a.  01.IX.2018 r. do 30.IX. 2018 r. – parking, mur oporowy, ścieżki, alejki, nawierzchnia pod wiatę, schody –  zejście do jeziora, wejście z parkingu (roboty drogowe),
b. od 01.XII. 2018 r. do 28.II.2019 r. – wiata drewniana, mała architektura,
c. od 01.III. 2019 r. do 30.IV.2019 r. - zieleń i odbiór końcowy (np. inwentaryzacja, sprawozdanie do RDOŚ Olsztyn).
2) Planowana realizacja i odbiór Zadania 2 pn. Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek miejscowość Rybno.
a. Od 01.IX.2018 r. do 30.IX.2018 r. – roboty rozbiórkowe, remont zbiornika, wzmocnienie nasady brzegu, zejście na plażę,
b. od 01.XII.2018 r. do 28.II.2019 r. – molo, pomost, slip,
c. do 30.IV. 2019 r. – odbiór końcowy (inwentaryzacja, pozwolenia na użytkowanie, sprawozdanie do RDOŚ w Olsztynie).
2. Sprawowanie funkcji nadzoru przyrodniczego rozpoczyna się z chwilą podpisania niniejszej umowy, a wygasa z chwilą odbioru końcowego przedmiotu umowy.
§ 3
OBOWIĄZKI ZLECENIOBIORCY
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać obowiązki w ramach nadzoru przyrodniczego, do których należą m.in.:
a) Sprawowanie w trakcie realizacji zadania opisanego w ust. 1 nadzoru przyrodniczego w wymiarze koniecznym do właściwej jego realizacji,
b) Wykonanie prac i czynności wynikających z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOPN.6401.147.2017.MJ z dnia 12.06.2017r. zmienionej decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOPN.6401.147.2017.MJ.2 z dnia 14.11.2017r., w tym sporządzanie i przekazywanie Zleceniodawcy m.in.: raportów miesięcznych z prowadzonego nadzoru przyrodniczego, sprawozdań częściowych i końcowych z realizacji zezwolenia na podstawie raportów; uzyskiwanie stosownych zezwoleń po stwierdzeniu i zgłoszeniu Zamawiającemu przez Wykonującego nadzór przyrodniczy występowania siedlisk innych gatunków chronionych na terenie inwestycji i możliwości naruszenia obowiązujących zakazów,
c) Zapewnienie zgodności realizacji inwestycji z obowiązującymi aktami prawnymi w zakresie ochrony przyrody i ochrony środowiska,
d) Wizytowanie placu budowy z odpowiednią częstotliwością, a w sytuacjach nagłych (wymagających bezzwłocznej reakcji Zleceniodawcy) na każde wezwanie Zleceniodawcy przesłane faksem, drogą elektroniczną bądź przekazane telefonicznie,
e) Na Zleceniobiorcy ciążyć będzie obowiązek wskazywania działań minimalizujących straty w środowisku przyrodniczym wynikające z działań Wykonawców Robót, uzgadnianie, proponowanie i nadzorowanie stosowania rozwiązań łagodzących negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze, bezzwłoczna reakcja (przyjazd na teren budowy) w przypadku stwierdzenia obserwowanego lub wysoce prawdopodobnego negatywnego wpływu prac budowlanych na gatunki i siedliska podlegające ochronie w terminie 24 godzin od powiadomienia przez Zleceniodawcę, niezwłoczne powiadomienie Zleceniodawcy o stwierdzonych problemach, nieprawidłowościach i zaleceniach zmian w zakresie prac budowlanych, po wykryciu tych problemów i nieprawidłowości,
f) Przedstawianie na bieżąco Zleceniodawcy, Wykonawcy Robót, Podmiotom Powiązanym – na polecenie Zleceniodawcy wskazań ochronnych w zakresie ochrony przyrody i ochrony środowiska aby realizacja zadania opisanego w § 1 ust. 1 przebiegała w warunkach, które pozwolą zminimalizować ujemny ich wpływ na środowisko,
g) Współpraca z Wykonawcą Robót Budowlanych oraz uzgadnianie ze Zleceniodawcą zakresu działań podejmowanych w ramach realizacji niniejszej umowy,
h) Uczestnictwo w naradach koordynacyjnych organizowanych w trakcie wykonania inwestycji określonej w § 1 ust. 1, 
i) Udzielenia wszelkich wyjaśnień opinii, stanowisk w zakresie i formie wskazanej przez Zleceniodawcę.
1. Do zadań Zleceniobiorcy należy ponadto reprezentowanie Zleceniodawcy w zakresie dotyczącym realizacji przedmiotu umowy przed organami administracji, w szczególności przed Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie. O potrzebie uzyskania opinii, uzgodnienia lub decyzji administracyjnej niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania opisanego w ust. 1 Zleceniobiorca poinformuję Zleceniodawcę w terminie 3 dni od powstania okoliczności obligujących do jej uzyskania. 
1. Zleceniobiorca działa w imieniu Zleceniodawcy i zobowiązuje się do wykonywania obowiązku inspektora nadzoru przyrodniczego z należytą starannością i dbałością o ochronę przyrody i środowiska. 
1. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wydawania poleceń Wykonawcy (-ów), sporządzanie notatek służbowych, przeprowadzenia kontroli robót budowlanych w kontekście przepisów o ochronie przyrody i ochronie środowiska.  
1. Zleceniobiorca będzie informował na bieżąco Zleceniodawcę o czynnościach podjętych wobec Wykonawcy(-ów) inwestycji. 
1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy, bez zgody Zleceniodawcy, nie mogą być przekazywane na osoby trzecie.
1. Celem nadzoru powinni być w szczególności ograniczanie śmiertelności zwierząt oraz ograniczenie ewentualnej możliwości niszczenia cennych i chronionych roślin i siedlisk, poprzez wprowadzenie konkretnych działań organizacyjnych.
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się dostarczyć sprawozdania ze sprawowanego nadzoru przyrodniczego w formie papierowej oraz elektronicznej wraz z protokołami (potwierdzonymi przez kierownika budowy) potwierdzającymi jego obecność na terenie objętym nadzorem przyrodniczym, najpóźniej do dnia zakończenia prac objętych nadzorem przyrodniczym.
§ 4
OBOWIĄZKI ZLECENIODAWCY
Zleceniodawca zobowiązany jest w szczególności do:
1) przekazania Zleceniobiorcy dokumentacji technicznej oraz innych informacji niezbędnych do realizacji umowy, będących w posiadaniu Zleceniodawcy, które Zleceniobiorca zobowiązuje się zwrócić Zleceniodawcy przed datą złożenia ostatniego rachunku.
2)  zapłaty umówionego wynagrodzenia.
§ 5
WYNAGRODZENIE
1.  Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie określone w ofercie, które wynosi łącznie:
1) za część 1 – pełnienie nadzoru przyrodniczego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu pn.: ”Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jezior Grądy i Zarybinek w gminie Rybno" - ZADANIE 1 i 2*:
Netto: …………….…. zł (słownie złotych: ………………………………………………….) plus podatek VAT …………………………  zł, Brutto ………………… …zł (słownie złotych: …………………………………………………………………….…..), 
w tym za:
a. Zadanie 1 pn. Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy etap I OKNO NA JEZIORO. ………………….. zł netto, + podatek VAT ……… zł , brutto ……………..…. zł.
b. Zadanie 2 pn. Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek miejscowość Rybno. ………………........….. zł netto, + podatek VAT ……… zł , brutto ……………..…. zł.
1. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowi wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, a więc zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i nie może ulec zmianie, poza przypadkiem określonym w § 9 ust. 2 lit. c.
1. Zleceniobiorcy nie przysługuje prawo dochodzenia zmiany wynagrodzenia, jeśli zmiana ta wynikałaby z niestarannego obliczenia ceny oferty.
§ 6
ZAPŁATA WYNAGRODZENIA
1. Wynagrodzenie z tytułu wykonywanych czynności będzie płatne na rachunek bankowy Zleceniobiorcy, na podstawie przedłożonych/-ej faktur/-y rachunków/-u.
1. Płatność za wykonany nadzór przyrodniczy w dwóch transzach: 
1. pierwsza za okresy od 01-09-2018r. do 30-11-2018r. płatna w grudniu 2018r.
1. druga  za okres od 01-12-2018r. po zakończenie i rozliczenie zadania (planowana do kwietnia 2019r.)
§ 7
KARY UMOWNE
1. W przypadku nie przystąpienia przez Zleceniobiorcę do wykonywania swoich obowiązków 
w wyznaczonych terminie Zleceniodawca odstąpi od umowy, naliczając Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 5.000,- zł.
1. W razie nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z umowy, Zleceniodawca może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, nie płacąc wynagrodzenia Zleceniobiorcy za wykonany nadzór lub naliczyć kary za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania postawień umownych w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
1. Za każdy przypadek nie stawiania się w ciągu …………. godzin ( czasu zadeklarowanego w ofercie) licząc od momentu telefonicznego powiadomienia przedstawiciela Zleceniodawcy, Zleceniobiorca będzie zobowiązany zapłacić kary umowne w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdą godzinę spóźnienia.
1. Zleceniodawca będzie zobowiązany zapłacić Zleceniobiorcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zleceniodawcy w wysokości 5.000,- zł.
1. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty Zleceniobiorca spłaci pozostałą część kary umownej w terminie 14 dni od dnia nałożenia kary i wezwania do zapłaty.
§ 8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami  umowy. Oświadczenie w prawie odstąpienia powinno być dokonane w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności oświadczenia.
2. Zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy:
1)	w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.
2)	W przypadku odstąpienia od umowy, bez względu na przyczynę, Wykonawca obowiązany jest do dokonania przy udziale Zleceniodawcy pełnej inwentaryzacji oraz zabezpieczenia wykonanych robót. Zleceniodawca powinien zapłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie należne za wykonane roboty, w zakresie, w jakim nie odstąpiono od umowy.
§ 9
ZMIANY W UMOWIE
1. Zakazana jest zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Zleceniobiorcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
1. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1. Zmiana terminu wykonania umowy w sytuacji wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia tj.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć i jemu zapobiec,
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia przez Wykonawcę robót;
1. Zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany terminów oraz zasad płatności na skutek wystąpienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
1. Zmiana umownego wynagrodzenia:
-brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług – 
o wartość wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT,

1. Zmiana osób wyszczególnionych w § 1 ust. 2 i 5 niniejszej umowy w następujących przypadkach:
4. śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;
4. nienależytego wykonania lub niewywiązywanie się z obowiązków wynikających z umowy;
4. jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy (np. rezygnacji).
W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w § 1 ust. 2, nowe osoby powołane do pełnienia w/w obowiązków musza spełniać wymagania określone przepisami prawa dla danej branży, zgodnie z Zapytaniem ofertowym na podstawie którego zawarta została niniejsza umowa.
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§ 10
DORĘCZENIA
Oświadczenia stron w związku z wykonywaniem umowy kierowane będą na adresy:
1) Zleceniodawcy: Urząd Gminy Rybno, ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno
2) Zleceniobiorcy: ………………………………………..………………………..
§ 11
INTERPRETACJA UMOWY
1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zleceniodawca i Zleceniobiorca będą się posiłkować postanowieniami Zapytania ofertowego oraz oferty.
1. Strony obowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu, miejsca ich siedziby oraz numerów telefonów i faksów. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia pozostawia się w dokumentach ze skutkiem doręczenia. 
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz i ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z aktami wykonawczymi.
1. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zleceniobiorcy, dwa dla Zleceniodawcy. 

ZLECENIOBIORCA							ZLECENIODAWCA



………………………………					…………………………………….


								……………………………………
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Załącznik nr 6.2
Projekt Umowy Nr PIK.272.   .2018
O pełnienie nadzoru inwestorskiego

Zawarta w dniu …………………. r. w Rybnie pomiędzy:
Gminą Rybno z siedzibą w Rybnie przy ulicy Lubawskiej 15
NIP: 5711629433, REGON: 130378404
Zwaną dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowaną przez:
Tomasza Węgrzynowskiego – Wójta Gminy,
przy kontrasygnacie skarbnika Gminy – Zdzisławy Kanicz 
a
………………………………………………………………………………………….
Z siedzibą w ………………………….. przy ul. ………………………………………..
NIP: …………………………………….., REGON: ……………………………………
Zwanym dalej „Zleceniobiorcą”, reprezentowanym przez :
…………………………………………………………………………………………….

Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego udzielonego w wyniku Zapytania ofertowego o następującej treści:
§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
7. Przedmiotem niniejszego umowy jest pełnienie nadzoru funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu pn.: ”Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jezior Grądy i Zarybinek w gminie Rybno" - ZADANIE 1 i 2 . 
8. Zleceniobiorca przyjmuje pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania określonego w ust. 1 w zakresie robót budowlanych ziemnych i drogowych realizowanych na podstawie pozwolenia na budowę dla Zadanie 2 pn. Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek miejscowość Rybno oraz zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę dla Zadanie 1 pn. Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy etap I OKNO NA JEZIORO.
9. Szczegółowy zakres nadzorowanych robót określa Dokumentacja projektowa przedmiotu robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
10. Zleceniobiorca oświadcza, że w jego imieniu funkcję inspektora nadzoru pełnić będzie:
a.  ……………..................................................……….. o uprawnieniach budowlanych nr ………………….. oraz wpisem o nr ewidencyjnym ………………………………..
b. ……………..................................................……….. o uprawnieniach budowlanych nr ………………….. oraz wpisem o nr ewidencyjnym ………………………………..
11. Osoby wskazane w ust. 4 posiadają uprawnienia do kierowania, kontrolowania i nadzorowania robót budowlanych w zakresie zgodnym z nadzorowanym przedmiotem zamówienia.
12. Z ramienia Zleceniobiorcy osobą wiodącą tj. osobą do kontaktu i do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych oraz czynnościach odbiorowych umowy ze Zleceniodawcą jest:……………………………………
13. Z ramienia Zleceniodawcy osobą do kontaktu ze Zleceniobiorcą jest Wiesław Szczawiński.
14. Zleceniobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za działania osób, którymi będzie się posługiwał przy wykonaniu umowy.
§ 2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
3. Termin wykonania zamówienia ustala się od 01.09.2018 r. do zakończenia prac związanych z realizacją ww. zadania tj. do dnia 30.04.2019r. Prowadzenie robót w okresie od 01 września 2018 r. do 01 marca 2019 r. oraz zieleń w zadaniu 1 (Grądy) w marcu-kwietniu 2019 r. Powyższe terminy mogą ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach po zmianie decyzji - zezwolenia przez RDOŚ w Olsztynie.
1)  Planowana realizacja i odbiór Zadania 1 pn. Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy etap I OKNO NA JEZIORO 
a. od 01.IX.2018 r. do 30.IX. 2018 r. – parking, mur oporowy, ścieżki, alejki, nawierzchnia pod wiatę, schody –  zejście do jeziora, wejście z parkingu (roboty drogowe),
b. od 01.XII. 2018 r. do 28.II.2019 r. – wiata drewniana, mała architektura,
c. od 01.III. 2019 r. do 30.IV.2019 r. - zieleń i odbiór końcowy (np. inwentaryzacja, sprawozdanie do RDOŚ Olsztyn).
2) Planowana realizacja i odbiór Zadania 2 pn. Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek miejscowość Rybno.
a. Od 01.IX.2018 r. do 30.IX.2018 r. – roboty rozbiórkowe, remont zbiornika, wzmocnienie nasady brzegu, zejście na plażę,
b. od 01.XII.2018 r. do 28.II.2019 r. – molo, pomost, slip,
c. do 30.IV.2019 r. – odbiór końcowy (inwentaryzacja, pozwolenia na użytkowanie, sprawozdanie do RDOŚ w Olsztynie)
4. Wykonawca, którego oferta została wybrana do realizacji zamówienia przedstawia Harmonogram wykonania robót budowlanych składających się na przedmiot zamówienia w momencie podpisania umowy. 
5. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego rozpoczyna się z chwilą podpisania niniejszej umowy, a wygasa z chwilą odbioru końcowego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem 
ust. 4 niniejszego paragrafu.
6. Zleceniobiorca będzie nieodpłatnie uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzorował prace związane z usunięciem ewentualnych usterek dla zadania, nad którym Zleceniobiorca pełnił nadzór inwestorski.
§ 3
OBOWIĄZKI ZLECENIOBIORCY
1. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy zakres określony w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz:
1. Sprawdzenie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa informowanie Zamawiającego o zauważonych błędach i rozbieżnościach dokumentacji projektowej.
1. Opiniowanie harmonogramów rzeczowo – finansowych realizacji robót budowlanych pod względem poprawności technicznej realizacji robót;
1. Udział w przekazywaniu placu i terenu budowy Wykonawcy robót;
1. Reprezentowanie Zleceniodawcę na budowie poprzez bieżącą kontrolę zgodności realizacji inwestycji z zawartymi umowami, zgłoszeniem robót, dokumentacją projektową, przepisami i obowiązującymi normami, oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP;
1. Koordynowanie czynności inspektorów nadzoru poszczególnych branż;
1. Sprawdzanie jakości wykonanych robót oraz wbudowywanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów i materiałów budowlanych niezgodnych z zamówieniem, wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie;
1. Sprawdzanie postępu robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji oraz urządzeń technicznych;
1. Sprawdzanie postępu robót, dokonywania odbiorów częściowych;
1. Nadzór nad terminowością realizacji inwestycji przez Wykonawcę robót;
1. Bieżące przedstawianie Zleceniodawcy informacji o wszelkich problemach 
i zagrożeniach występujących w trakcie realizacji prac, lub które kierując się posiadaną wiedzą techniczną i doświadczeniem zawodowym należy przewidzieć;
1. Wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane, odpowiednich aktów wykonawczych, poleceń Zleceniodawcy i nadzoru autorskiego (uzgodnionych ze Zleceniodawcą);
1. Szczegółowe zapoznanie się z warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót;
1. Kontrolowanie rozliczeń budowy;
1. Rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót;
1. Informowanie Zleceniodawcę o zaawansowaniu rzeczowo- finansowym robót, 
w szczególności w sytuacji zagrożenia terminu realizacji;
1. Bieżąca współpraca ze Zleceniodawcą na etapie realizacji inwestycji w tym wizytacja na budowie w sposób zapewniających skuteczny nadzór;
1. Prowadzenie narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy 
i Zamawiającego o częstotliwości co najmniej 1 raz w tygodniu w okresie trwania robót;
1. Stawianie się na placu budowy na każde telefoniczne wezwanie przedstawiciela nieprzewidzianych zdarzeń wymagających obecności inspektora nadzoru na ternie budowy;
1. Dojazd na budowę we własnym zakresie;
1. Uzgodnienie ze Zleceniodawcą i Wykonawcą robót ewentualnych prac dodatkowych lub zmiennych;
1. Udział w komisjach szacowania ewentualnych szkód powstałych podczas występowania klęsk żywiołowych, a dotyczących realizowanego zadania;
1. Weryfikacja rozliczenia rzeczowo – finansowego po zakończeniu realizacji zadania 
i ewentualne wykazanie i rozliczenie różnic w zakresie rzeczowym w stosunku do pierwotnie planowanego zakresu;
1. Sprawdzanie kosztorysów powykonawczych, różnicowych lub robót dodatkowych oraz ich zatwierdzenie;
1. Kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót zgodnie z umową, a koniecznych do odbioru końcowego, oraz przekazania do użytkowania przedmiotu umowy;
1. Udział w odbiorze końcowym oraz w przekazaniu obiektu do użytkowania;
1. Sprawdzanie kompletności operatu powykonawczego;
1. Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót przez sprawdzenie rozliczeń, kosztorysów i faktur za wykonanie roboty w czasie zapewniającym ich terminową zapłatę;
1. Kontrolę usunięcia usterek i braków;
1. Współpraca z Zamawiającym w zakresie rozliczenia dofinansowania przedsięwzięcia.
1. W  ramach niniejszej umowy Zleceniobiorca nieodpłatnie zapewnia swój udział 
w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzór nad pracami związanymi z usunięciem ewentualnych usterek i wad w okresie rękojmi i gwarancji.
1. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie może bez zgody Zleceniodawcy podejmować decyzji zezwalających wykonawcy robót na zastosowanie przy realizacji robót materiałów innych niż określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Jeśli takie sytuacje wystąpią Zleceniobiorca powinien niezwłocznie powiadomić o tym Zleceniodawcę.
1. Pobyt inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie uzależniony jest od konieczności sprawowania należytego nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest dyspozycyjny w godzinach pracy Urzędu Gminy w Rybnie.
1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy, bez zgody Zleceniodawcy, nie mogą być przekazywane na osoby trzecie.
§ 4
OBOWIĄZKI ZLECENIODAWCY
Zleceniodawca zobowiązany jest w szczególności do:
- przekazania Zleceniobiorcy dokumentacji technicznej oraz innych informacji niezbędnych do realizacji umowy, będących w posiadaniu Zleceniodawcy,
- zapłaty umówionego wynagrodzenia.
§ 5
WYNAGRODZENIE
1.  Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie określone 
w ofercie, które wynosi łącznie za część 2 – pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu pn.: ”Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jezior Grądy i Zarybinek w gminie Rybno" - ZADANIE 1 i 2*:
Netto: …………….…. zł (słownie złotych: ………………………………………………….) plus podatek VAT …………………………  zł, Brutto ………………… …zł (słownie złotych: …………………………………………………………………….…..), 
w tym za:
Zadanie 1 pn. Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy etap I OKNO NA JEZIORO. ………………….. zł netto, + podatek VAT ……… zł , brutto ……………..…. zł.
Zadanie 2 pn. Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek miejscowość Rybno. ………………........….. zł netto, + podatek VAT ……… zł , brutto ……………..…. zł.
- Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowi wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, a więc zawiera wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu umowy i nie może ulec zmianie, poza przypadkiem określonym w § 9 ust. 2 lit. c.
1. Zleceniobiorcy nie przysługuje prawo dochodzenia zmiany wynagrodzenia, jeśli zmiana ta wynikałaby z niestarannego obliczenia ceny oferty.
1. W ramach określonego wynagrodzenia inspektor nadzoru inwestorskiego będzie pełnić swoje obowiązki również w okresie rękojmi i gwarancji.
§ 6
ZAPŁATA WYNAGRODZENIA
1. Wynagrodzenie z tytułu wykonywanych czynności będzie płatne na rachunek bankowy Zleceniobiorcy, na podstawie przedłożonych/-ej faktur/-y rachunków/-u.
1. Płatność za wykonany nadzór inwestorski w dwóch transzach: 
3. pierwsza za okresy od 01-09-2018 do 30-11-2018 płatna w grudniu 2018r.
3. druga  za okres od 01-12-2018 po zakończenia i rozliczeniu zadania (planowana do kwietnia 2019r.)

§ 7
KARY UMOWNE
1. W przypadku nie przystąpienia przez Zleceniobiorcę do wykonywania swoich obowiązków 
w wyznaczonych terminie Zleceniodawca odstąpi od umowy, naliczając Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 5.000,- zł.
1. W razie nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z umowy, Zleceniodawca może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, nie płacąc wynagrodzenia Zleceniobiorcy za wykonany nadzór lub naliczyć kary za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania postawień umownych w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
1. Za każdy przypadek nie stawiania się w ciągu …………. Godzin ( czasu zadeklarowanego 
w ofercie) licząc od momentu telefonicznego powiadomienia przedstawiciela Zleceniodawcy, Zleceniobiorca będzie zobowiązany zapłacić kary umowne w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdą godzinę spóźnienia.
1. Zleceniodawca będzie zobowiązany zapłacić Zleceniobiorcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zleceniodawcy w wysokości 5.000,- zł.
1. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty Zleceniobiorca spłaci pozostałą część kary umownej w terminie 14 dni od dnia nałożenia kary i wezwania do zapłaty.
§ 8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami  umowy. Oświadczenie w prawie odstąpienia powinno być dokonane w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności oświadczenia.
2. Zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy:
1)	w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.
2)	W przypadku odstąpienia od umowy, bez względu na przyczynę, Wykonawca obowiązany jest do dokonania przy udziale Zleceniodawcy pełnej inwentaryzacji oraz zabezpieczenia wykonanych robót. Zleceniodawca powinien zapłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie należne za wykonane roboty, w zakresie, w jakim nie odstąpiono od umowy.
§ 9
ZMIANY W UMOWIE
1. Zakazana jest zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Zleceniobiorcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
1. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia przez Wykonawcę robót;
1. Zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany terminów oraz zasad płatności na skutek wystąpienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
1. Zmiana umownego wynagrodzenia:
-brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług – 
o wartość wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT,
1. Zmiana osób wyszczególnionych w § 1 ust. 4 niniejszej umowy w następujących przypadkach:
- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;
- nienależyte wykonanie lub niewywiązywanie się z obowiązków wynikających 
z umowy;
- jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy (np. rezygnacji).
W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w § 1 ust. 4, nowe osoby powołane do pełnienia w/w obowiązków musza spełniać wymagania określone przepisami prawa dla danej branży, zgodnie z Zapytaniem ofertowym na podstawie którego zawarta została niniejsza umowa.
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§ 10
DORĘCZENIA
Oświadczenia stron w związku z wykonywaniem umowy kierowane będą na adresy:
-Zleceniodawcy: Urząd Gminy Rybno, ul. Lubawska 15 13-220 Rybno
- Zleceniobiorcy: …………………………………………..



§ 11
INTERPRETACJA UMOWY
1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zleceniodawca i Zleceniobiorca będą się posiłkować postanowieniami Zapytania ofertowego oraz oferty.
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy- Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.
1. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Umowę sporządzono w 3  jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zleceniobiorcy, dwa dla Zleceniodawcy. 
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